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ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA

APPALTO DEI LAVORI:

SOSTITUZIONE POZZO 2 IN CANTARANA E REALIZZAZIONE POZZO 2 /b

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

(articolo 43, 1° c. e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Euro
a) Lavori a corpo: 168.385,00
b) Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza: 8.394,00
1) Totale Appalto 176.779,00
Il Responsabile del Procedimento Il Progettista

Il presente documento, redatto ai sensi dellart. 43 comma 1 e seguenti del DPR
207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e

impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di appalto, con

prevalenza su queste in caso di contrasto.
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ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA.

CORSO DON MINZONI 86 - ASTI

Contratto d’Appalto per I'esecuzione dei lavori: “SOSTITUZIONE POZZO 2 IN
CANTARANA E REALIZZAZIONE POZzZO 2 /b”.

| Rappresentanti dell'Ente appaltante e dell'Impresa aggiudicataria, rispettivamente:

a) GOLZIO Ing. Paolo nato il 24704/1962 a Torino, domiciliato per la carica presso
la sede della “ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA” siglabile “ASP S.p.A.” (di seguito
denominata anche “Societa”), in Asti - Corso Don Minzoni 86 — C.F. e P.IVA

n.01142420056, in qualita di Amministratore Delegato della Societa stessa;

b) nato a ()il , domiciliato
per la carica presso la sede della Ditta in
n.__ -PIVAn , in

qualita di dellimpresa stessa (come da C.C.LAA.

conservata in atti)

OPPURE (come da Procura Speciale a rogito Notaio - rep.

/ del - conservata in atti)

di seguito nel presente atto denominato anche “appaltatore”.

OPPURE, in alternativa in caso di partecipazione in associazione temporanea

d’imprese:

C) nato a ()il , domiciliato per

la carica presso la sede dell'lmpresa in qualita di

dellimpresa stessa, alla quale €& conferito mandato

collettivo speciale con rappresentanza dellAssociazione Temporanea
d’Imprese (di seguito nel presente atto denominato anche “appaltatore”) costituita

con atto a rogito Notaio di - rep.

PO

Rif. APP_

N.




/ del — depositato agli atti della Societa, tra:

> con sede in -CF . eP.IVAn.

(capogruppo mandataria) che partecipa al Raggruppamento

con una quota del %

> con sede in - C.F. e P.IVA n.

(mandante) che partecipa al Raggruppamento con una quota
del %
PREMESSO

che con Provvedimento dellAmministratore Delegato ASP n. del é

stato approvato il progetto esecutivo e l'indizione della gara a procedura aperta - da
esperirsi ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - per la

realizzazione dei lavori:
“SOSTITUZIONE POZZ0O 2 IN CANTARANA E REALIZZAZIONE POZZ0O 2 Ib’.

per limporto di Euro 176.779,00 (centosettantaseimilasettecentosettantanove/00)

comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 8.394,00 al

netto di IVA,

OPPURE. ......... ¢ stato approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di
, di importo presunto per lavori pari ad Euro oltre

ad Euro per oneri della sicurezza, per un totale di Euro

( ) al netto di IVA, e si & nel contempo stabilito di procedere

allaffidamento dei lavori mediante trattativa privata;
» che, in esito alla relativa procedura concorsuale, di cui ai verbali a rogito Notaio

- rep. n del e

rep. n. del — i lavori sono stati aggiudicati alllmpresa

che ha offerto il ribasso del % sui prezzi a base di gara,




come risulta dalla Deliberan. ___ del ;

» che allatto dell'offerta 'appaltatore ha dichiarato di concorrere alla gara per le

seguenti Imprese consorziate:

L’appaltatore dichiara di aver letto e compreso il Codice Etico della ASP S.p.A.
Dichiara altresi la propria accettazione ed il proprio impegno ad uniformarsi alle regole

ed ai principi esposti nel citato Codice.

TUTTO CIO’ PREMESSO
e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti sopraindicati
convengono e stipulano le condizioni di seguito riportate.

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1) ASP S.p.A., (in virtu degli atti sopra richiamati,) affida allappaltatore, che accetta
senza riserva alcuna, I'appalto dei lavori citati in premessa, come da offerta della
ditta stessa conservata in atti.

2) L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Le opere devono essere realizzate con piena osservanza delle condizioni
contenute nel Capitolato speciale d’'appalto e nell'integrale rispetto delle regole
tecniche di corretta esecuzione, in conformita al progetto approvato con il
provvedimento richiamato nelle premesse che, sottoscritto dal rappresentante
dell'impresa appaltatrice a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione
incondizionata, & parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché

non materialmente e fisicamente unito al medesimo ma depositato agli atti della



stazione appaltante.

3) Allatto dell'offerta I'appaltatore ha manifestato I'intenzione di affidare in subappalto

le seguenti opere:

OPPURE:

Allatto dell'offerta I'appaltatore non ha manifestato lintenzione di avvalersi di

subappalti.

ARTICOLO 2. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO.

1)

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita
dedotti e risultanti dal bando e dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale
d'appalto, integranti il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche ed
elaborati progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione.

E’ estraneo al contratto, e non ne costituisce in alcun modo riferimento
negoziale, il computo metrico estimativo allegato al progetto.

Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento
negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.

Fanno parte del contratto i prezzi unitari dell’elenco prezzi posto a base di gara
che, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore, costituiscono i prezzi

contrattuali.

ARTICOLO 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO.

1)

L'importo definitivo contrattuale sara quello risultante dal verbale di gara. Esso
sara il risultato dell'applicazione del ribasso offerto sullimporto a base di gara per
lavori sommato agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed ammonta a
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Euro di cui:

a) - Euro per lavori;

b) — Euro 8.394,00 per oneri per 'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale & al netto delll.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale
delle opere.

Il contratto & stipulato interamente “a corpo” per cui I'importo contrattuale resta
fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla

quantita e alla qualita di detti lavori.

ARTICOLO 4. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

1)

2)

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse
o ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle
condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i,, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla
base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi
prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento nuovi prezzi.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 si prevede che nel presente
appalto (lavori e servizi) possa essere utilizzata la procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara, per il completamento delle opere in
progetto, le quali verranno eventualmente aggiudicate alle stesse condizioni
contrattuali del contratto originario.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

ARTICOLO 5. TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

1)
2)

[ lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla stipula del contratto.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in giorni 91 (novantuno)



naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Tale durata tiene conto della prevedibile incidenza delle giornate di andamento

stagionale sfavorevole.

ARTICOLO 6. PENALE PER | RITARDL.

1)

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere e/o
di esecuzione dei lavori difforme dalle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto,
saranno applicate le penalita previste dal paragrafo dal capitolato speciale
d’appalto stesso.

Se limporto complessivo della penale dovesse superare il 10% dellammontare
netto contrattuale, la stazione appaltante avra il diritto di dare corso alla procedura

di risoluzione del contratto prevista dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 7. SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORL.

1)

E ammessa la sospensione dei lavori (ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016) su
ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza
maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono I'esecuzione o la
realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi, compresa la necessita di procedere
alla redazione di una variante in corso d’'opera nei casi previsti dall'art. 106,
comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause
che ne hanno comportato l'interruzione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei
lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore puo
chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si

oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal



prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo é
dovuto all'esecutore negli altri casi.. In ogni altro caso, per la sospensione dei
lavori, qualunque sia la causa, non spetta allappaltatore alcun compenso e
indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori, totali o parziali, previste dal capitolato speciale
d’appalto e dal presente contratto, o dai piani della sicurezza come funzionali
allandamento dei lavori ed integranti le modalita di esecuzione degli stessi, si
applicano le disposizioni procedurali di cui all'art. 107 del D. Lgs. 50/2016.

La sospensione parziale determina altresi il differimento dei termini contrattuali pari
ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione
parziale e limporto totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
cronoprogramma di cui allarticolo 40 del D.P.R. 207/2010. L'esecutore deve
ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del
verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di
consegna. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause
imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il
regolare svolgimento dei lavori, 'esecutore € tenuto a proseguire le parti di lavoro
eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili,

dandone atto in apposito verbale.

ARTICOLO 8. ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE.

1)

2)

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale
d’'appalto e dal presente contratto, oltre a quelli a lui imposti per Legge, per
regolamento o in forza del capitolato generale approvato con D.M. 145/2000.

Si intendono compresi nel prezzo dei lavori (e percio a carico dellappaltatore le



relative spese) tutti gli oneri citati nel capitolato speciale d’appalto oltre ai seguenti:

limpianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre allesecuzione piena e
perfetta dei lavori;

rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere
dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

le vie di accesso al cantiere;

la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la
direzione dei lavori;

passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 'abbattimento
di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o
allemissione del certificato di regolare esecuzione;

I'adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

la verifica preventiva dellinterferenza con ordigni bellici inesplosi nel
sottosuolo (legge 177/2012);

il rinterro degli scavi;

il sollevamento, carico, trasporto, scarico in discarica (oneri di discarica
compresi), dei rifiuti, del materiale di risulta degli scavi e delle demolizioni (a

qualsiasi distanza dal cantiere);

m) la ricerca, protezione, spostamento, by-pass di tutti i sottoservizi, di tutte le

tubazioni e manufatti (idrauliche e cavidotti) di collegamento dei vari comparti

esistenti, allinterno ed all'esterno dell'area di cantiere, interferenti con i lavori



3)

8)

in progetto.
L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha
obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento.
La direzione del cantiere &€ assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro
tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione del cantiere da parte del direttore tecnico avviene
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l‘organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dellappaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza o carente collaborazione. L’appaltatore &
in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego
dei materiali.
L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza
dei lavoratori, come previsto dall'art. 6 del D.M. 145/2000 e dal D.P.R. 207/2010, e
come meglio specificato nel seguito.
Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui al successivo art. 24 del
presente contratto.

Terminata ogni opera distinta o parte di essa, nel termine perentorio di 10 gg.



naturali e consecutivi, tutti i disegni di progetto relativi allopera eseguita, dovranno
essere, a cura ed onere dell'Appaltatore, rielaborati e restituiti su formato
AUTOCAD DWG 2000 o successiva, riportando in tali elaborati tutte le opere come
eseguite. Il rilievo delle opere eseguite dovra essere eseguito con stazione totale o
GPS. La presentazione di tali atti (n. 2 copie cartacee e n. 1 copia su supporto
informatico) e sopracitati documenti € considerata indispensabile per I'emissione
del relativo stato di avanzamento dei lavori e pertanto gli atti succitati dovranno
essere consegnati dall'Appaltatore alla Direzione Lavori contestualmente alla
richiesta del SAL. Terminate tutte le opere in appalto, tutti i disegni di progetto
dovranno essere, a cura ed onere dell'Appaltatore, rielaborati e restituiti su formato
AUTOCAD 2000 o successiva, riportando in tali elaborati tutte le opere come
eseguite. Il rilievo delle opere eseguite dovra essere eseguito con stazione totale o
GPS. La presentazione di tali atti (n. 5 copie cartacee e n. 2 copie su supporto
informatico) e sopracitati documenti € considerata indispensabile per I'emissione
del SAL finale e per le operazioni di collaudo, pertanto gli atti succitati dovranno
essere consegnati dall'Appaltatore alla Direzione Lavori nel termine perentorio di
10 gg. naturali e consecutivi dalla data della firma del certificato di ultimazione dei
lavori. | suddetti oneri sono a totale carico dell'lmpresa Appaltatrice.

ARTICOLO 9. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.

1) La contabilizzazione dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2) La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata, per ogni categoria di
lavorazione in cui il lavoro & stato suddiviso, secondo le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie
categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome

del direttore dei lavori che pud controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel
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computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza
contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo & determinato
applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della
relativa lavorazione e rapportandone il risultato allimporto contrattuale netto del
lavoro a corpo.

Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se
I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure od i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i
quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in
economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Il Direttore dei Lavori liquida I'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in
base allo stato di avanzamento dei lavori, sentito il Coordinatore per I'esecuzione

dei lavori, quando previsto.

ARTICOLO 10. INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO.

1)

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art. 1664, 1°
comma Codice Civile.

Qualora per cause non imputabili allappaltatore, la durata dei lavori sia pari o
superiore ai due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo

chiuso.

ARTICOLO 11. PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.

1)

| pagamenti in acconto verranno corrisposti al maturare di ogni stato di

avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore ad Euro 100.000,00

(centomila/00), al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30 comma 5 del D. Lgs.

50/2016.
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2) Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause
non dipendenti dall’'appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, 'appaltatore
puo chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento ed
allemissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al
punto precedente.

3) Il pagamento dellultima rata di acconto, qualunque sia I'ammontare, verra
effettuato dopo I'ultimazione dei lavori.

4) |l residuo credito & pagato, quale rata di saldo, previa garanzia fidejussoria, entro
90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo con le modalita previste dall'art. 235
D.P.R. 207/2010.

5) Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione
di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 2° comma del codice civile.

6) | pagamenti saranno eseguiti totalmente in capo allimpresa Capogruppo nei
termini di cui allart. 29 D.M. 145/2000 e s.m.i.

7) Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.) o dello stato
finale dei lavori, 'appaltatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla Societa la
dichiarazione attestante la regolaritd dei versamenti contributivi di cui al documento
unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.) nonche copia dei versamenti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

8) L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

9) L’appaltatore siimpegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla prefettura — ufficio territoriale del Governo della provincia di ASTI- della notizia
dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli

obblighi di tracciabilita finanziaria.
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10) Il Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG) relativo al lavoro in questione,
ai fini della tracciabilita dei pagamenti, & il seguente:

11) Ai sensi dellart. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, sul valore stimato dell'appalto
viene calcolato I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da
corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia é rilasciata da imprese
bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e
che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali
iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede,
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono
dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ARTICOLO 12. RITARDO NEI PAGAMENTI

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per
le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai

sensi dell'articolo 1460 del codice civile.
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ARTICOLO 13. CONTROLLI E VERIFICHE. CONSERVAZIONE E GRATUITA

MANUTENZIONE. COLLAUDO. ACCETTAZIONE DELLE OPERE.

1)

Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potra effettuare, in qualsiasi
momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con
eventuali prove preliminari e di funzionamento, tendenti ad accertare la
rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

| controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto
non escludono la responsabilita dell'appaltatore per vizi, difetti e difformita
dellopera, o di parte di essa, o dei materiali impiegati né la garanzia
dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali gia controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo
allappaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla
gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dellappalto fino
allapprovazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta della
stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere
ultimate.

II certificato di collaudo € emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei
lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla stazione appaltante;
esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016, per i contratti pubblici di importo inferiore
alla soglia europea di cui all'articolo 35 del d. Lgs. 50/2016, il certificato di collaudo

dei lavori e il certificato di verifica di conformita, possono essere sostituiti dal
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certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal
responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del
direttore dell'esecuzione, se nominato. Le soglie di cui al suddetto art. 35 del D.
lgs. 50/2016 sono le seguenti:

a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi

pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che

sono autorita governative centrali;

c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi

pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-

centrali;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici.
Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori,
salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
cui al comma 8, di particolare complessita dell'opera da collaudare, per i quali il
termine pud essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I'atto
formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del
medesimo termine.
All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita il responsabile unico del
procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura
da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento é rilasciato non oltre il
novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del

certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
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dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

9) Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per

la difformita e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla

stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

ARTICOLO 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1) La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori

adempimenti, nei seguenti casi:

a)

b)

frode nell'esecuzione dei lavori;

inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di
esecuzione;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nellesecuzione dei lavori;
inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei lavori da parte dellappaltatore senza giustificato motivo;
rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale
del contratto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del contratto ed allo scopo
dell'opera;

provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1,
lettera e), del D.Lgs. 81/2008;

perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti di ordine generale, tecnico

16



organizzativi ed economici finanziari richiesti per 'assunzione dell'appalto e
per I'esecuzione dei lavori, quali il falimento o la irrogazione di misure
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che
dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle
leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.

Lgs. 50/2016;

m) inadempimento agli ordini di servizio della direzione lavori e/o del RUP.

L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
E’ fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 109 del

citato D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 15. CONTROVERSIE.

1)

Eventuali riserve dovranno essere presentate e trattate in conformita a quanto

disposto dagli artt. 205 del D.Lgs. 50/2016 e 190 del D.P.R. 207/2010.

L'importo complessivo delle riserve non puo in ogni caso essere superiore al venti

per cento dell'importo contrattuale. Non possono essere oggetto di riserva gli

aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26

del d. Lgs. 50/2016.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al 2° comma,

saranno deferite alla cognizione della competente Autoritd Giudiziaria. Il Foro
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competente & quello di Asti.

TITOLO Iil - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ARTICOLO 16. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,

PREVIDENZA E ASSISTENZA.

1) L'appaltatore & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il
settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori; I'impiego di lavoratori
stranieri con permesso di soggiorno irregolare o scaduto & un reato punito dalla
legislazione vigente anche in relazione al d.Igs. 231/2001 e s.m.i. recante la "disciplina
della responsabilita amministrativa delle persone giuridiche, delle societa e delle
associazioni anche prive di personalita giuridica, a norma dell'articolo 11 della L.
29/9/2000, n. 300"

2) L'appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3) L’appaltatore e tenuto alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’art. 36 bis,
comma 3, del D.L. 223/2006 e s.m.i. convertito con Legge 248 del 04/08/2006 ed in
particolare dovra assicurare che tutto il personale occupato, anche in relazione ad
eventuali subappalti o altre forme di collaborazione consentite dalla legislazione
vigente, nellambito dei cantieri oggetto di intervento in esecuzione del presente
contratto, esponga una apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro.

4) Limpresa e responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza
delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi

loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del
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subappalto.

5) |l fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla
responsabilita di cui al comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della
stazione appaltante.

6) In caso di inadempimento, da parte dell'appaltatore o subappaltatore o fornitore in
opera o noleggiatore a caldo, alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dalla
Stazione Appaltante, o ad essa segnalato dall'lspettorato del Lavoro o dagli Enti
preposti, la stessa:

a) procedera ad un'adeguata detrazione sui pagamenti ovvero alla sospensione dei
pagamenti effettuando trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore
per l'esecuzione dei lavori e procedendo, in caso di crediti insufficienti allo scopo,
all'escussione della garanzia fidejussoria, destinando le somme accantonate a garanzia
delladempimento degli obblighi suddetti. La Stazione Appaltante provvedera ad
avvisare gli Enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia. Il pagamento
alllmpresa delle somme accantonate sara effettuato a seguito di comunicazione di
avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti;

b) in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,
I'’Amministrazione appaltante potra pagare anche in corso d'opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute
allesecutore del contratto;

7) Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per I'eventuale pagamento in
surrogazione dell'lmpresa, I'Appaltatore non potra opporre eccezione alcuna, né avra
titolo al risarcimento di danni.

8) La societa cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento

economico non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.
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ARTICOLO 17. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.

1)

Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 08.08.1994 n. 490 e del D.P.R.
03.06.1998 n. 252, si prende atto che, in relazione al soggetto appaltatore non
risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto
contrattuale, in base alla certificazione recante la dicitura antimafia, rilasciata dalla

C.C.LAA.di in data , depositata agli atti.

La ditta appaltatrice ha presentato la comunicazione di cui all'art. 1 del D.P.C.M.
11/05/1991 n. 187, relativo alla propria composizione societaria, assumendosi
I'obbligo di comunicare tempestivamente al committente, in corso d'opera,
eventuali intervenute variazioni nella composizione societaria stessa di entita
superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 del medesimo

D.P.C.M.

ARTICOLO 18. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

1. Oneri a carico dellimpresa Appaltatrice:

1)

L’appaltatore € tenuto ad osservare scrupolosamente, ed a far osservare ad

eventuali subappaltatori o fornitori in opera o noleggiatori, le disposizioni vigenti in

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e specificatamente le disposizioni

contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nei piani di sicurezza.

L’Appaltatore deposita presso la stazione appaltante entro e non oltre 30 giorni

dall'aggiudicazione, e in ogni caso prima della consegna dei lavori:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'art. 100, D.Lgs. 81/2008, del quale assume ogni onere ed obbligo;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento
quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81;
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c)

un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, da intendersi quale piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza o di coordinamento quando quest'ultimo sia
previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero del piano di
sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b);

la documentazione attestante l'iscrizione alla C.C.1.A.A., ai sensi dell'art. 90, 9°
comma del D.Lgs. 81/2008;

una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL ed alle
Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato
ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. b) del D.Lgs.

81/2008 come mod. e int.

3) Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla

lettera ¢), nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera d) del comma 1

del presente articolo formano parte integrante del presente contratto d’appalto.

L’appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per I'esecuzione dei

lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al 2° comma, ogni volta che

mutino, per qualsiasi motivo, le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi

utilizzati.

Al fine di una maggior garanzia degli adempimenti in materia di sicurezza,

I'appaltatore, oltre a trasmettere alle imprese subappaltatrici il piano di sicurezza e

di coordinamento della Societa, si impegna a raccogliere, a propria volta, prima
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dell'inizio dei rispettivi lavori, i piani operativi delle singole imprese esecutrici

fornendoli al coordinatore all'esecuzione dei lavori in deroga all'art. 101, comma 3

del D.Lgs. 81/2008, come mod. ed int.

L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel

cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori

compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

L'appaltatore si impegna, in particolare, al rispetto di tutte le norme previste dal

D.Lgs. 81/2008 come mod. ed int. in materia di rispetto dei diritti dei rappresentanti

dei lavoratori per la sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, o

subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, previa la formale

costituzione in mora dell'appaltatore, costituiscono causa di risoluzione del

contratto in suo danno.

Altri Oneri a carico dellimpresa Appaltatrice:

1. 1 soggetti delllmpresa Appaltatrice tenuti al rispetto della normativa in materia
di sicurezza e regolarita nei cantieri edili si adopereranno affinché le condizioni
di lavoro nei cantieri di rispettiva responsabilita siano tali da garantire
pienamente la sicurezza ed i diritti dei lavoratori, come dettato dal Decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (recante il T.U. sulla sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro), che ha introdotto il nuovo sistema istituzionale in materia, di
recente integrato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dalle altre
norme di legge di riferimento, dal CCNL edilizia e dagli accordi integrativi

territoriali.
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2. | datori di lavoro devono impegnarsi a porre in essere ogni attivita ed iniziativa
di propria competenza volta a fare applicare quanto di seguito elencato
allimpresa appaltatrice e alle imprese subappaltatrici:

21 Obbligo da parte dei datori di lavoro di applicare e far applicare
integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impegnati nella
realizzazione di opere edili ed affini (cosi come elencate nei C.C.N.L del settore
edile) il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L, edilizia e
affini di riferimento e dai relativi accordi integrativi territoriali vigenti, ivi
compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative
contribuzioni alla Cassa Edile di zona, ferma restando la disciplina in materia di
trasferta di cui all'ari. 21 del C.C.N.L. per le imprese edili ed affini.

2.2 Applicazione del Decreto legislativo n. 72 del 25 febbraio 2000 avente ad
oggetto la Attuazione della Direttiva Comunitaria n. 96/71/CE in materia di
distacco in ltalia di lavoratori extracomunitari. Obbligo di applicare ai
lavoratori extracomunitari distaccati in ltalia, nell'ambito di una prestazione di
servizi ex art. 27 T.U. 286/98 (appalti), durante il periodo di distacco, le
medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative, nonché dal C.C.N.L. di riferimento,
applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro, ivi
compresa l'iscrizione alla Cassa Edile di zona.

2.3 Obbligo da parte dell’Appaltatore di effettuare le comunicazioni previste dall'art
14 del vigente C.C.N.L. edilizia e affini e dall'art. 4 dell'Accordo
Integrativo  Provinciale. Analogamente per le Aziende Artigiane si applica
quanto previsto dall'art. 17 del C.C.N.L. edilizia artigiana.

2.4 Obbligo dell'appaltatore di rispondere in solido dell'osservanza di quanto
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2.6

2.7

previsto al punto 2.1 da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni nell'ambito dei lavori eseguiti, in
relazione alle maestranze impiegate nello specifico cantiere ed agli
eventuali importi evasi, in base all'art. 29 capo Il, Decreto legislativo
276/03 e s.m.i..

Obbligo per le stazioni appaltanti di subordinare il pagamento dello stato di
avanzamento lavori e del saldo di fine lavori, in relazione alle maestranze
impiegate nello specifico cantiere e all'eventuale importo evaso, alla verifica
della regolarita contributiva, previdenziale ed assistenziale, ivi compreso il
versamento alle Casse Edili, tramite il Documento Unico di Regolarita
Contributiva. Per quanto di loro competenza, la corretta acquisizione e
controllo del D.U.R.C. riguarda le Pubbliche Amministrazioni nei casi previsti
dalla normativa vigente per i lavori pubblici ed anche per quelli privati.

Obbligo del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 18 lett. u) del Decreto legislativo n.
81/08 e s.m.i. nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto e
di subappalto, di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del
datore di lavoro. Tale obbligo grava anche sui lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e sono tenuti a provvedervi per proprio
conto.

Al fine di una maggiore possibilita di verifica da parte degli organi di
controllo in materia di sicurezza sul lavoro, i committenti od i responsabili dei
lavori, ove incaricati ai sensi dell'art. 89 del Decreto legislativo 81/08,
trasmetteranno la notifica preliminare, prevista dall'art. 99 dello stesso

decreto, sia allo S.p.r.e.s.a.l., sia alla Direzione Provinciale del Lavoro, prima
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2.8

2.9

2.10

dell'inizio dei lavori.

Obbligo delle ditte esecutrici di fare effettuare ai lavoratori che accedono per
la prima volta al settore edile sedici ore di formazione presso I'Ente scuola -
Cipet, secondo quanto previsto dal C.C.N.L. 18.6.2008.

Le imprese che nell'ambito del cantiere svolgono attivita non ricomprese nei
contratti nazionali del settore edile, la cui prestazione non ricade, quindi, nella
sfera di applicazione degli stessi, ma in quella di altri contratti di specifici
settori di riferimento, sono tenute al rispetto degli obblighi in materi di
correttezza retributiva e contributiva, di trasparenza, di sicurezza e di
formazione previsti ai punti precedenti, compatibilmente con le previsioni dei
rispettivi contratti di riferimento.

Deve essere dedicata particolare attenzione al contrasto di qualsiasi
fenomeno di natura criminale che possa interessare i cantieri sotto il profilo
della sicurezza e della regolarita dei lavoratori impiegati, con particolare
riguardo ai lavoratori immigrati e alle problematiche connesse
(somministrazione illecita di manodopera, utilizzo di lavoratori clandestini ed

altre forme di illecito).

ARTICOLO 19. SUBAPPALTO.

1) Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2) Previa autorizzazione della stazione appaltante i lavori che I'appaltatore ha indicato

a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati nella misura, alle

condizioni e con i limiti e modalita previste dal predetto art. 105 del D. Lgs.

50/2016 e dal capitolato speciale d’appalto.

OPPURE, in alternativa se NON sono stati indicati lavori in subappalto

3) In caso di mancata indicazione in sede di offerta, non € ammesso il subappalto.
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4) L'appaltatore garantisce l'osservanza da parte del subappaltatore delle

disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori
specificatamente dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché dai piani di sicurezza.

5) L’appaltatore risponde in solido col subappaltatore per ['effettuazione e

e

versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei

contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e

malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore.

le

6) La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori,

pertanto l'aggiudicatario dovra trasmettere, entro 20 giorni da ciascun pagamento

effettuato al subappaltatore, le fatture quietanziate con l'indicazione delle ritenute

di garanzia effettuate. | pagamenti delle rate di acconto all'aggiudicatario saranno

subordinati alla dimostrazione di aver regolarmente pagato il subappaltatore.

7) Aifini del pagamento, I'appaltatore dovra trasmettere al Committente il documento

unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.) nonché copia dei versamenti effettuati

agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, in capo al

subappaltatore, per il lavoro specifico e per il periodo di pertinenza.

8) Ai sensi del comma 13 dellart. 105 del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante

corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed

al fornitore di beni o lavori, Iimporto dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite

nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

ARTICOLO 20. GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti negli atti da
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questo richiamati, ai sensi e per gli effetti dellart. 103 del D.Lgs. 50/2016,
I'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)
mediante polizza fideiussoria n. rilasciata dalla

- ag. , con effetto dal al

per l'importo di Euro
La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto ai
sensi del presente contratto; in mancanza la Stazione appaltante tratterra I'importo
corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo
da reintegrare.
La cauzione definitiva sara progressivamente svincolata nei termini e con le

modalita indicate all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 21 RESPONSABILITA VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

1)

2)

L'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per i danni che essa
dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita
connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.
A tale scopo I'Appaltatore — ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016
- ha fornito la polizza assicurativa n. con effetto dal al
rilasciata dalla _______ Assicurazioni S.p.A. - agenzia ____di ____,
nella forma “Tutti i rischi della costruzione di Opere Civili” con specifica copertura
per danni da inquinamento accidentale e con una copertura complessiva di Euro
(di cui Euro per opere ed impianti permanenti e

temporanei; Euro per opere od impianti preesistenti; Euro

per costi di demolizione o sgombero) ed una garanzia di responsabilita civile verso
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terzi con massimale pari ad Euro 500.000,00, valida sino alla data di emissione del
collaudo provvisorio.

A copertura dei danni da inquinamento accidentale I'appaltatore ha prodotto la
polizza responsabilita civile generale n. con scadenza al

, emessa dalla Societa -ag.

L’appaltatore si impegna a mantenere attive le coperture assicurative di cui sopra
fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione.
OPPURE

3) A copertura dei danni da inquinamento, I'appaltatore si impegna a stipulare idonea
polizza assicurativa ed a trasmetterne copia alla stazione appaltante entro 10
giorni dalla stipula del presente contratto. In caso di mancata presentazione della
polizza di cui al presente paragrafo nei termini previsti, la stazione appaltante
procedera all’automatico incameramento della garanzia fidejussoria di cui all'art.
103 del D.Lgs. 50/2016.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 22. PREVENZIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/2001) - CODICE

ETICO.

ASP condanna fortemente i comportamenti illeciti, anche quando apparentemente
essa potrebbe trarne un vantaggio e, al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati
contemplati nel d.Igs. 231/2001 ha adottato un Modello di Organizzazione e di gestione
ai sensi del medesimo D.Lgs. 231/2001.

L’Appaltatore accetta e si impegna ad uniformarsi alle regole ed ai principi esposti nel
Codice Etico SMAT S.p.A. accettando altresi il sistema sanzionatorio ivi riportato che

prevede in relazione allimportanza delle violazioni commesse ovvero della loro
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reiterazione, sino all'applicazione degli artt. 1453 c.c. “Risoluzione del contratto per
inadempimento” e 1454 c.c. “Diffida ad adempiere”. Resta salva I'eventuale richiesta di
risarcimento da parte della stazione appaltante qualora da tale comportamento derivino
danni concreti alla Societa, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle
misure previste dal Decreto Legislativo 231/2001.

ARTICOLO 23. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Fanno parte del presente contratto, e si intendono allegati allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione
appaltante, i seguenti documenti (elencati in ordine di prevalenza, in caso di contrasto):
il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145;

* il contratto stesso / schema di contratto;

» il capitolato speciale d’appalto e relativi allegati;

» gli elaborati grafici e descrittivi progettuali;

» l'elenco dei prezzi unitari di progetto e/o quello dei prezzi offert;

* i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18) del presente contratto;

* il cronoprogramma ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 24. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARL

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il D.Lgs. 50/2016 ed i Capi in vigore del
regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, per le parti non in contrasto con quanto
pattuito tra Stazione Appaltante e Appaltatore con il presente contratto.

ARTICOLO 25. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO

FISCALE.
1) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti

di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
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2) Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti
per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di
emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3) Il presente contratto sara registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.
26/04/1986, n. 131. Ai fini fiscali, in caso d’uso, trattandosi di prestazioni soggette
all'lmposta sul Valore Aggiunto, sara richiesta la registrazione con pagamento
dellimposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 2 della tariffa Il allegata
al D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

4) L'l.V.A., alle aliquote di legge, & a carico della stazione appaltante.

Asti,

ASP S.p.A.

L’Impresa

L’Appaltatore dichiara di conoscere tutti i documenti progettuali, siglati per presa
visione, riferiti all'appalto e facenti parte del presente contratto, anche se non

fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C., in quanto applicabile, I''mpresa, come
sopra rappresentata, dichiara di approvare specificamente gli artt. 1 (Oggetto del
contratto) — 2 (Capitolato Speciale d'appalto) — 4 (Variazioni al progetto e al
corrispettivo) — 6 (Penalita) — 7 (Sospensioni e riprese dei lavori) — 8 (Oneri a carico
dell’Appaltatore) — 10 (Invariabilita del corrispettivo) — 13 (Controlli e verifiche.
Conservazione e gratuita manutenzione. Collaudo. Accettazione delle opere) — 14
(Risoluzione del contratto) — 15 (Controversie) — 16 (Adempimenti in materia di lavoro

dipendente, previdenza e assistenza) — 18 (Sicurezza e salute dei lavoratori nel
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cantiere) — 19 (Subappalto) — 21 (Responsabilita verso terzi e assicurazione) — 25
(Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale) del presente contratto.
Redatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto.

ASTI,

ASP S.p.A.

L’Impresa
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