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CAPO | - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI
DIMENSIONI DELLE OPERE

Art.1. OGGETTO DELL'APPALTO ED UBICAZIONE DELLE OPERE

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni necessarie alla
realizzazione dei lavori: “SOSTITUZIONE POZZO 2 IN CANTARANA E RALIZZAZIONE POZZO 2 /b".

Le opere da realizzare sono ubicate nel Comune di Cantarana (AT ).

Le opere oggetto dell'appalto sono quelle indicate negli elaborati grafici, descrittivi e capitolati di progetto.
Debbono intendersi incluse nell'appalto tutte le opere e le somministrazioni occorrenti per ultimare le opere
succitate e per renderle funzionali, funzionanti e pronte all’'uso.

Le opere oggetto dell'appalto sono quelle indicate negli elaborati grafici, descrittivi e capitolati di progetto.
Debbono intendersi incluse nell'appalto tutte le opere e le somministrazioni occorrenti per ultimare le opere
succitate e per renderle funzionali, funzionanti e pronte all'uso.

Potranno fare eccezione le sole opere e le provviste per le quali il Committente eserciti la riservata facolta
di provvedere direttamente o in amministrazione diretta o affidando ad altri I'esecuzione di opere comunque
non comprese nel presente appalto.

Le attivita da svolgere a cura e onere dell'lmpresa esecutrice dei lavori, consistono principalmente in:

a) costruzione di tutte le opere definite nel progetto allegato e necessarie per realizzare gli interventi in
oggetto;

b) impiego di mezzi d’'opera speciali per la realizzazione delle opere in aree ad accessibilita limitata,
compreso tutte le maggiori attivita occorrenti per realizzare le opere in aree di difficile accesso e/o di
limitate dimensioni nelle quali i comuni mezzi d'opera non possono accedere 0 non PosSsONo operare
per mancanza di spazio;

c) fornitura di tutte le macchine, apparecchiature, carpenterie metalliche, tubazioni, strumentazioni, ecc.
definite nel progetto allegato e comunque necessarie per dare finiti e funzionanti tutti gli interventi in
0ggetto;

d) montaggio a perfetta regola d'arte ed in conformita alle vigenti normative di sicurezza (ISPESL, ASL,
VV.FF. ecc.) di quanto detto al punto precedente, comprendendo anche tutta la manovalanza ed i mezzi
d'opera occorrenti, nonché le assistenze edili necessarie per la connessione delle forniture con le opere
civili;

e) sviluppo di tutte le attivita tecniche occorrenti per la preparazione dei disegni di cantiere e di officina e la
definizione di tutti gli elementi di dettaglio relativi a tutte le opere, nonché, per le opere civili affidate a
corpo, lo sviluppo della documentazione e degli elaborati richiesti per il deposito presso [ufficio
comunale e gli Organi competenti relativamente alle strutture in conglomerato cementizio armato;

f) esecuzione delle prove di funzionamento e dei collaudi strutturali ed idraulici, nonché, ove necessario,
prestazione delle assistenze specializzate alla gestione controllata dell'opera;

g) redazione di un giornale dei lavori nel quale devono essere annotate in ciascun giorno l'ordine, il modo
e I'attivita con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero degli operai, I'attrezzatura tecnica



e i mezzi d'opera impiegati, quantaltro interessi I'andamento tecnico ed economico dei lavori,

inserendovi le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, e le indicazioni sulla natura dei terreni;

h) preparazione di documenti e di quant'altro occorra alla richiesta dei permessi e dei nulla osta rilasciati
dagli Enti preposti nonché alla completa regolarizzazione amministrativa dell'impianto nel suo insieme in
base alle vigenti normative, il tutto relativamente alle opere, alle forniture ed ai montaggi oggetto
dell'appalto e conformemente alle norme ed indicazioni generali, tecniche ed amministrative contenute
nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e negli altri elaborati ad esso allegati.

i) trasporto a discarica di tutto il terreno di risulta degli scavi non compatibile con il rinterro; versamento
degli oneri di discarica; rinterro degli scavi.

) & fatto obbligo all’Appaltatore che almeno i suoi dipendenti che effettueranno le opere di perforazione
siano in possesso di apposito patentino per la costruzione di pozzi d’acqua rilasciato dalle Casse Edili.
m) & fatto obbligo allAppaltatore, su richiesta della Direzione Lavori e/o della Stazione Appaltante, di
provvedere, a propria cura e spese, allinserimento nel proprio staff operativo delle seguenti figure

professionali:

- un Ingegnere abilitato e regolarmente iscritto al proprio albo professionale, con la qualifica di
Direttore Tecnico di Cantiere;

- un Geologo abilitato e regolarmente iscritto al proprio albo professionale, con mansioni relative alla
verifica della stabilita dei fronti di scavo e alla valutazione delle caratteristiche litologiche dei terreni
interessati dalla esecuzione delle opere;

- un Topografo avente idonea strumentazione atta a soddisfare i requisiti di livellazione, tracciamento
e restituzione grafica “as built” definita in progetto;

- un consulente Archeologo qualificato per la assistenza archeologica in fase di esecuzione degli
scavi.

Ove non diversamente precisato, gli art. di legge di riferimento, sono relativi al Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dellacqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Designazione sommaria dei lavori

Nel presente progetto & prevista la realizzazione di:
1.1 Perforazione del pozzo.

Il pozzo sara perforato a circolazione inversa, con diametro di perforazione pari a 800 mm; nei primi 25
metri di profondita a partire dal p.c. il diametro di perforazione sara portato a 1000 mm, al fine di poter
installare una colonna cieca in acciaio diametro 800 mm.

Dalle risultanze dello studio geologico emerge che i terreni astiani maggiormente produttivi sono localizzati
allincirca tra i 90 ed i 130 m dal piano campagna; si prevede pertanto di raggiungere con la perforazione
una profondita di 140 m circa dall’attuale piano di campagna.

Tale profondita potra essere ottimizzata in corso d’'opera dal Direttore dei Lavori, sentito il Geologo
incaricato, in funzione della effettiva situazione geologica ed idrogeologica riscontrata.



Per maggiori dettagli relativi alle condizioni geologiche ed idrogeologiche dell'area di intervento, si rimanda
alla consultazione degli elaborati specifici sviluppati dal Geologo incaricato Dott. Gianfranco Gardenghi.

1.2 Colonna definitiva.

Si prevede la realizzazione della colonna definitiva, utilizzando tubazioni in acciaio inox AISI 304 con
diametro esterno di 323 mm, spessore 8 mm; la colonna verra completata con tubazioni gia finestrate a
spirale a luce continua, con sistema tipo Johnson, in acciaio inox AISI 304 - Diametro esterno mm 323,
spessore 8 mm, apertura 0,75 - 1,00 mm e colonna portante con cave 6 x 35 mm, uniti fra loro mediante
elettrosaldatura testa a testa.

L'esatta ubicazione verra definita in base alla effettiva stratigrafia riscontrata in fase di perforazione,
trattandosi di una falda confinata o al limite semi - confinata, la lunghezza della sezione filtrante
usualmente adottata & dell'ordine dell'80% dello spessore della falda.

Avendo la Relazione Geologica indicato tre spessori produttivi rispettivamente di 3, 18 €3 m, si prevedono
dunque in progetto tre settori di tubazione filtrante pari complessivamente a 24 m, ottimizzabili in corso
d’opera.

Considerando che la portata di transito in un filtro avente un valore di apertura pari a 0.50 mm e una
larghezza delle spire pari a 3.43 mm installato nelle condizioni di progetto é dell’'ordine dei 3-4 I/s per metro
di filtro, la capacita filtrante complessiva potenziale € dell'ordine dei 70 - 100 /s, ampiamente superiore alla
portata di emungimento di progetto, indicata nella relazione idrogeologica in 30-35 I/s.

1.3 Completamento del pozzo.

Una volta terminata l'installazione della colonna definitiva di rivestimento, chiusa con fondello in acciaio
inox AISI 204 da 323 mm, l'intercapedine tra la colonna stessa ed il perforo dovra essere riempita con
materiale drenante, costituito da ghiaietto siliceo arrotondato, di caratteristiche dimensionali scelte in
funzione della granulometria degli strati acquiferi fino a circa quota - 81 m dal p.c.

Per la parte superiore, dopo aver provveduto a realizzare uno strato di aggrappante in sabbia+argilla di
spessore pari a 5 metri, verra messo in opera, a partire da circa quota — 76 dal p.c. un tamponamento in
argilla al fine di garantire che la falda non abbia possibilita di interconnessione con gli strati superficiali.

L'acquifero profondo che sara sfruttato dal nuovo pozzo presenta scarsa vulnerabilita e quindi una buona
protezione dall'apporto di inquinanti dalla superficie, in base ai seguenti fattori:

- presenza di almeno un setto impermeabile di protezione superiormente ai livelli acquiferi;
- appartenenza degli acquiferi captati a complessi idrici profondi.

Per il corretto completamento dell’opera si prevede quindi di adottare alcuni interventi di protezione per
evitare rischi di inquinamento delle acque captate.



Si provvedera quindi al tamponamento della porzione piu superficiale dell'intercapedine, per una altezza di
circa 2 metri, utilizzando boiacca di cemento, al fine di evitare l'infiltrazione delle acque meteoriche; inoltre
saranno cementate anche eventuali falde sospese incontrate durante la perforazione della coltre
superficiale.

1.4 Sviluppo del pozzo.

A pozzo finito si prevede l'esecuzione delle operazioni di spurgo del pozzo e, successivamente, si
procedera con l'esecuzione di una prova di portata a gradini, indispensabile per definire le corrette
condizioni di sfruttamento del pozzo.

Le operazioni di spurgo permetteranno di attivare un moto alternato dell’acqua attraverso i filtri, allo scopo
di rimuovere il materiale sottile del terreno nei pressi del pozzo.

Al termine delle operazioni di spurgo sara eseguita una prova di pompaggio variabile, con almeno tre
gradini di portata, sulla base della quale si potra determinare la trasmissivita, la portata critica, le perdite di
carico, 'abbassamento specifico ed il raggio d'influenza del pozzo alla portata nominale di esercizio.

Art.2. MODALITA DI AFFIDAMENTO

L'appalto ¢ affidato ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del DPR 207/10 e s.m.i. ad unica Impresa ovvero
a piu Imprese riunite ai sensi della legge suddetta e per esse all'lmpresa capogruppo, assuntrice diretta del
Contratto ed unica titolare in ogni rapporto con il Committente ed i suoi organi rappresentanti, mandataria
delle altre Imprese responsabili in forma solidale e congiunta con le Imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in ottemperanza al DPR 207/10 e s.m.i., i lavori sono
affidati a corpo, restando espressamente pattuito che l'offerta si intende comprensiva degli oneri, nessuno
escluso, necessaria a dare le opere finite a regola d’arte e, pertanto, comprende I'esecuzione dei lavori, la
fornitura e la posa in opera di tutti i manufatti e le forniture necessarie per la piena funzionalita delle
stesse, secondo le loro caratteristiche tipologiche e tecniche e, infine, che detto prezzo comprende e
compensa anche le spese relative alla manutenzione delle opere, comprese le strutture viarie e le
sistemazioni a verde, fino alla consegna provvisoria alla Stazione Appaltante / al collaudo.

In via meramente esemplificativa, i prezzi offerti si intendono comprensivi anche delle prestazioni di seguito
indicate:

a) per i materiali: ogni spesa di fornitura e di trasporto, nessuna esclusa, per consegnarli pronti all'impiego
a pié d’opera in qualsiasi punto del lavoro, comprese le quantita in piu da destinarsi al recupero dei cali,
delle perdite, degli sprechi e degli sfridi;

b) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi d’'opera, in perfetto stato, muniti della necessaria
certificazione e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento, pronti all'uso,
compresi gli oneri relativi alla manodopera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo,
energia elettrica ecc.,;

c) per i trasporti: ogni spesa occorrente a fornire i mezzi silenziati, in pieno stato di efficienza, conformi alle
prescrizioni di legge e corrispondenti alle caratteristiche richieste, compresi i materiali di consumo ¢ la



manodopera del conducente; il trasporto del terreno di risulta degli scavi a discarica, compresi gli oneri
di discarica;

d) per la_manodopera: ogni compenso dovuto, compresi tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, compreso anche il lavoro eventualmente eseguito in ore straordinarie, serali, festive e
notturne.

In osservanza del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del DPR 207/2010 si ribadisce che i prezzi a corpo, al netto del
ribasso offerto, compenseranno tutto quanto necessario per dare chiavi in mano le relative opere cosi
come definito dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dal progetto allegato e indipendentemente da
ogni misura delle quantita delle forniture e delle lavorazioni: in particolare, resta stabilito che i prezzi a
corpo resteranno fissi ed invariabili a tutti gli effetti, anche per le ipotesi di cui allart. 1664 Codice Civile
(che, quindi, non sara applicabile, ivi compreso il rischio geologico) in quanto di ogni alea relativa I'Impresa
ha gia tenuto debito ed esaustivo conto nella determinazione dell'offerta; resta altresi stabilito che nei
prezzi a corpo si devono intendere comprese e compensate, oltre al beneficio dell'Impresa assuntrice,
anche quelle eventuali forniture accessorie ed opere secondarie in piu, che all'atto esecutivo risultassero
necessarie per realizzare le opere a regola d’arte ed in perfetto stato di funzionamento idraulico, elettrico e
meccanico in corrispondenza ai requisiti richiesti e proposti, nonché per renderle conformi alle vigenti
normative, leggi e regolamenti. Il disposto del presente articolo & patto convenuto fra le parti, che I'lmpresa
accetta per effetto della semplice presentazione della propria offerta.

L’Appaltatore prende atto, e riconosce:

a) il suo ruolo di “Appaltatore”, cosi come definito dall’art. 1655 del Codice Civile, che lo qualifica come
soggetto in grado di assicurare al Committente in piena e totale autonomia all'esecuzione del lavoro in
ogni sua parte, secondo le finalita, le prestazioni e i tempi del progetto, con organizzazione autonoma
di personale e mezzi d’'opera, nonché a suo completo rischio, a fronte di un corrispettivo economico
stabilito dal Contratto d’appalto;

b) di non essere, per quanto sopra richiamato ed accettato, il semplice esecutore “irresponsabile” del
progetto o di ordini operativi della Direzione dei lavori (Nudus Minister), bensi soggetto attivo e garante
della completa attivazione dell'opera, avendo valutato e ritenuto accettabili, in piena autonomia, la
fattibilita del progetto, la remunerazione contrattuale nonché la eventualita di effettuare marginali
integrazioni e/o completamenti progettuali di dettaglio, essendo I'’Appaltatore tenuto ad eseguire 'opera
secondo le regole dellarte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del
Committente. Il tutto secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 13 marzo
1992 n. 3050 che si intende qui integralmente richiamata;

c) che il ruolo essenziale della Direzione dei Lavori ¢ il controllo e la verifica della corretta applicazione
del progetto e del contratto per conto esclusivo della Stazione Appaltante e che lo stesso Direttore dei
Lavori, quindi, non riveste alcun carattere di “Direttore di Cantiere Suppletivo” o “Progettista
Suppletivo”, restando sempre e comunque estraneo alle decisioni tecnico-operative e gestionali, che
sono e rimangono totalmente di competenza dell’Appaltatore, a meno che le stesse siano contrarie al
contratto, alle indicazioni progettuali o agli standard di qualita dell'opera e di sicurezza delle operazioni
da esequirsi.

In conseguenza di cid I'Impresa rinuncia ad avvalersi di ogni norma vigente o futura, anche se a lei
favorevole, al fine di contendere in ordine al merito del presente articolo e di quanto dallo stesso possa
conseguire, e cio in quanto nella relativa alea I'lmpresa ha gia tenuto debito ed esaustivo conto nella



formulazione del ribasso dalla stessa proposto in sede di gara per propria dichiarata e formale
manifestazione di volonta.

Art. 3. CLASSIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

L’importo dei lavori di progetto, posto a base di gara, & comprensivo di tutti gli oneri inerenti I'esecuzione
dei lavori, delle incidenze degli oneri conseguenti al rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ex
T.U.S. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché delle opere provvisionali, dei lavori e delle provviste necessarie al
completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non
essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.

II corrispettivo dell’appalto & quello fissato nell'offerta economica dell’lmpresa risultata aggiudicataria.

I Committente potra anche richiedere all’Appaltatore delle anticipazioni in denaro per pagamenti di fatture
attinenti a forniture di materiali od opere speciali connesse ai lavori oggetto dell'appalto; sara corrisposto
allAppaltatore, sulle somme anticipate, il tasso di interesse legale.

Per I'esecuzione delle opere in economia I'Appaltatore € tenuto a fornire, entro 48 ore dal ricevimento
dell'ordine, e anche prima su semplice ordine verbale in caso d’urgenza, i materiali, i mezzi d’opera e gli
operai che gli fossero richiesti.

Qualora I'Appaltatore non vi provveda con la necessaria tempestivita, il Committente potra senza formalita
ricorrere all'esecuzione d'ufficio, addebitando allo stesso le maggiori spese che avesse a sostenere rispetto
alle condizioni del Contratto.

La prestazione di cui al presente appalto € effettuata nell'esercizio di Impresa e, pertanto, & soggetta
all'imposta sul valore aggiunto (ex DPR 633/72) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico del
Committente, nella misura vigente al momento del pagamento, che sara indicata dal Committente
medesimo su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della fattura.

Art. 4. AMMONTARE DELL'APPALTO

L’importo complessivo € comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto,
nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare ultimate a perfetta regola d’arte le
opere secondo le previsioni di progetto, le disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori, anche se
non espressamente indicate nel Contratto di Appalto, nel presente Capitolato Speciale d’Appalto o negli
elaborati progettuali, ma comunque necessarie per I'esecuzione dei lavori nei termini di esecuzione
contrattuali.

L’Appaltatore sara obbligato inoltre a mettere in atto tutto quanto indicato dalle prescrizioni contenute nel
Piano di Sicurezza e di Coordinamento o nel Piano Sostitutivo, a redigere ed a mettere in atto il Piano
Operativo della Sicurezza e, per quanto non specificato, a rispettare le disposizioni normative vigenti in
materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili nonché da quanto potra essere indicato dal Coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori durante lo svolgimento degli stessi, senza pretendere alcun
compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto negli importi di cui sopra e cid con particolare riferimento alla
compresenza di altre imprese nell'area di cantiere.



Tali obblighi e oneri valgono anche per eventuali lavori oggetto di variante.

L’importo dei lavori posti a base di gara (IVA esclusa) € definito come segue:

Importo lavori Oneri contrattuali della sicurezza TOTALE
(soggetto a ribasso) (non soggetti a ribasso)
(Euro) (Euro) (Euro)
A misura / / /
A corpo 168.385,00 8.394,00 176.779,00
In economia / /
IMPORTO TOTALE 168.385,00 8.394,00 176.779,00

Art.5. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Categoria UNICA: OS 21 - Opere strutturali speciali Euro 176.779,00 Alig. % 100,00

Art. 6. GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

Ai sensi del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 43 del DPR 207/10 e s.m.i., nel seguito si riportano le
categorie di lavoro (corpi d’'opera) previste in progetto, il relativo importo e l'aliquota percentuale riferita
allammontare complessivo delle opere affidate a corpo. Tali aliquote saranno utilizzate per la compilazione
della contabilita e la definizione dei pagamenti (Stati di Avanzamento Lavori).

Opere a corpo (CORPI D’OPERA):
importo  (euro)
aliquota %

Realizzazione di pozzo Euro 176.779,00 Alig. % 100,00

Art. 7. PREZZI UNITARI

Per la redazione del computo metrico estimativo si € utilizzato il prezzario riportato nell'elaborato “Elenco
prezzi unitari”

Per forniture o lavorazioni non previste nel citato Elenco Prezzi, si sono elaborati prezzi aggiuntivi basati su
analisi di prezzi di mercato, richieste di preventivi e richieste d’offerta alle principali Aziende di settore, e
sono comprensivi della maggiorazione per spese generali, per utili d'lmpresa e dei costi generali della
sicurezza.



| codici alfanumerici, le descrizioni delle voci ed i prezzi utilizzati in progetto non hanno una corrispondenza
biunivoca con il prezzario regionale. Su alcune voci di elenco, possono essere state apportate variazioni in
funzione delle esigenze progettuali e delle condizioni locali.

Con la compilazione della propria offerta, ' Appaltatore riconosce che i prezzi definiti e descritti in progetto
sono da intendersi come comprensivi e remunerativi di tutti gli oneri che I'Appaltatore stesso dovra
sostenere per ottemperare alle prescrizioni di Legge e del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e per
effettuare operazioni di acquisto, carico, trasporto, scarico e posa in opera dei materiali e delle
apparecchiature, nonché per l'esecuzione di pratiche amministrative, per la richiesta di autorizzazioni e
licenze, per la stipulazione di assicurazioni, per la regolarizzazione della posizione dei propri dipendenti e
consulenti, per sorveglianze, assistenze, direzione di cantiere, supervisione, per tutte le certificazioni
richieste per linizio, prosieguo, collaudo dei lavori e per l'esecuzione di prove, collaudi e messe in
esercizio.

Fra gli oneri accessori si intendono compresi inoltre tutti gli oneri per tracciamenti e rilievi, per I'impiego e la
conduzione di macchinari, di attrezzature, di mezzi d'opera, di mezzi di trasporto e di sollevamento, per
consumo e sfridi di materiali, per consumo di acqua, di combustibili e di energia, per custodia e
magazzinaggio di materiali e attrezzature, per lo smaltimento dei materiali di rifiuto risultanti dai lavori e per
pulizie e sgombero delle aree destinate al cantiere.

L'esecuzione dell'appalto € finalizzata all'ottenimento della piena e completa funzionalita dell'intervento
progettuale previsto, da realizzarsi mediante l'applicazione delle corrette procedure di lavorazione, in
conformita alla Normativa vigente e nel rispetto di tutte le prescrizioni indicate nel Capitolato Speciale
d’Appalto.

Art. 8.  INVARIABILITA DELL’'OFFERTA DEI PREZZI A CORPO

In questa sede si sottolinea che i prezzi unitari ed a corpo offerti dall'’Appaltatore si intendono stabiliti dal
medesimo in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio; in detti prezzi, si riconoscono
comprese tutte le spese inerenti e conseguenti alla esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni del
presente Capitolato Speciale d’Appalto e dei suoi allegati, che si intendono richiamate per ogni prezzo
incluso in offerta.

Oltre a quanto stabilito nell'avviso di gara in questa sede si sottolinea che I'lmpresa, prima di presentare la
propria offerta, & obbligata ad eseguire tutti i sopralluoghi necessari per ben conoscere tutti gli aspetti dello
stato di fatto dei luoghi e delle opere esistenti: gli elaborati grafici allegati e relativi allo stato di fatto delle
opere esistenti sono da considerarsi come ben rappresentativi di tutti gli aspetti di principale importanza nei
riguardi delle nuove opere da realizzare ma solo indicativi per quanto riguarda la precisione dei dettagli,
delle quote e delle misure in esse riportate.

In particolare, le interferenze tra le opere oggetto del presente appalto ed i manufatti o le linee di
sottoservizi gia esistenti dovranno essere attentamente verificate dalllmpresa prima della effettiva
esecuzione dei lavori; nei prezzi a corpo offerti e negli Oneri per la Sicurezza si intenderanno in ogni modo
compresi e compensati gli adattamenti di dettaglio delle parti di nuova costruzione alle effettive misure delle
opere esistenti.



L’Impresa, prima della formulazione dell'offerta, ha l'obbligo di controllare, attraverso I'esame degli
elaborati progettuali, le voci elementari e le relative quantita componenti i lavori e riportate nel computo
metrico estimativo di ciascuna opera a corpo.

In esito a tale verifica I'lmpresa € tenuta eventualmente ad integrare o ridurre le quantita che valuta carenti
od eccessive ed inserire le voci e le relative quantita che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli
elaborati grafici e nel Capitolato Speciale, nonché negli altri documenti che & previsto facciano parte
integrante del contratto, formulando pertanto I'offerta economica che ritiene congrua e remunerativa per
I'esecuzione dei lavori secondo le regole dell'arte e in modo da assicurare un risultato tecnico conforme
alle esigenze del Committente, secondo gli standard di sicurezza richiesti dal piano di Sicurezza e
Coordinamento.

Partecipando alla gara, I'lmpresa appaltatrice implicitamente accetta, pena I'inammissibilita, che
l'indicazione delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo, non ha effetto sull’importo offerto
e che tale importo, seppure determinato attraverso I'applicazione dei prezzi unitari alle quantita
delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

Art. 9. PIANI DI SICUREZZA

Il piano di sicurezza dovra essere redatto in osservanza a quanto disposto dall’art. 98 del T.U.S. D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., dovra essere redatto da professionista abilitato.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, e comunque prima della consegna dei lavori, I'appaltatore
redige e consegna al Committente ed al CSE:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando questultimo sia
previsto ai sensi ai sensi del T.U.S. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non
sia previsto ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare
di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b),
comprensivo _della verifica_preventiva del rischio di _interferenza con ordigni bellici_inesplosi_nel
sottosuolo (ex lege 177/2012/).

Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del T.U.S. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
nonché il piano operativo di sicurezza, formano parte integrante del contratto di appalto; i relativi oneri sono
evidenziati nel bando di gara non sono soggetti a ribasso d’'asta.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora
dellinteressato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori e il direttore tecnico di cantiere, ciascuno nellambito delle proprie competenze,
vigilano sull'osservanza dei vari piani di sicurezza.



Le Imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori di cui al T.U.S. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., proposte di modificazioni o
integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla Stazione Appaltante, sia per
adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'lmpresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

| contratti di appalto, se privi dei piani di sicurezza sono nulli.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della Legge 300/70, la dimensione numerica prevista per la
costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici &€ determinata dal
complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle
Imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell’ambito della o delle categorie
prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni
generali sulle rappresentanze sindacali.

In considerazione dell’'obbligo fatto allAppaltatore di inserire nel proprio staff tecnico figure professionali
specifiche (Ingegnere, Geologo, Topografo, Archeologo), si sottolinea che, ai sensi dellart. 2 del T.U.S.
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., tali “lavoratori” sono operatori che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
svolgono una attivita lavorativa nell’'ambito della organizzazione dell'Appaltatore, che si qualifica pertanto
quale loro Datore di Lavoro.

L’ingresso in cantiere di tali figure sara pertanto subordinato all’'analisi delle specifiche fasi lavorative di tali
Operatori nel POS dell’Appaltatore.

Per quanto riguarda la documentazione relativa a tali figure professionali, che dovra essere consegnata al
Coordinatore in Fase Esecutiva, si rimanda alla consultazione dei contenuti del PSC, che ne stabilisce la
tipologia in funzione degli specifici inquadramenti (Dipendenti dell’Appaltatore, Lavoratori Autonomi,
Dipendenti di Societa esterne ecc..).

CAPOIl-  DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L' APPALTO E IL MODO DI VALUTARE |
LAVORI

Art. 10. OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE DEGLI APPALTI PER LAVORI PUBBLICI

L'intervento & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal Capitolato Generale per gli
appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.M.L.P. 145/2000, in tutto
cio che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato Speciale d’Appalto,
nonché alla normativa di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed al DPR 207/10 e s.m.i., piu volte citati ed ogni
altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti e che siano emanati in corso d’opera in tema di lavori
pubblici, di assicurazioni e previdenze sociali e infortuni che abbiano comunque applicabilita ai lavori di cui
trattasi.

Art. 11. DOCUMENTI CHE REGOLANO L'APPALTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

10



_—=

= DQ 2 0O O O T

=

= —

il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M.L.P. 145/2000;
il Contratto di Appalto;

il Capitolato Speciale d’Appalto;

gli elaborati grafici e descrittivi del Progetto Esecutivo;

I'Elenco prezzi unitari / Offerta della Ditta Appaltatrice ed i relativi allegati;

Piani della sicurezza previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ;

il cronoprogramma di cui all'articolo 42 del regolamento generale;

le polizze di garanzia;

le dichiarazioni prodotte dall’Appaltatore a corredo dell'Offerta.

Tutti i predetti documenti e solo questi fanno parte integrante del contratto.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Art. 12. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

Per effetto della presentazione e sottoscrizione dell’offerta, I'Appaltatore conferma e riconosce, a tutti gli
effetti di legge e di contratto, di:

a)
b)

aver esaminato il Capitolato Speciale d’Appalto;

aver esaminato tutti gli elaborati tecnici, descrittivi e grafici del progetto esecutivo che fanno parte
integrante e sostanziale dell’Appalto, e posto a base di gara, ritenendolo esauriente e tale, quindi, da
consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi
elo gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e forniture oggetto
dell'appalto;

aver preso conoscenza delle opere da realizzarsi e del livello qualitativo richiesto, in termini di
materiali, forniture e certificazioni, di collaudi da eseguirsi, di garanzie funzionali da assicurare per le
classi di pressione previste in progetto, nonché del livello richiesto per I'esecuzione dei ripristini, con
particolare riferimento alla chiusura delle trincee di scavo lungo le strade Statali e Provinciali;

aver ricontrollato tutte le singole quantita di progetto con proprio computo metrico, non aver dubbi sul
tipo di dimensionamento dell'impianto di cantiere da predisporre per eseguire I'opera e dichiara
espressamente che l'offerta formulata per I'esecuzione delle opere contrattualmente previste a corpo
si basa su di una propria autonoma valutazione delle quantita dei lavori;

aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili
condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli anche in considerazione della localizzazione delle
opere, nonché condizioni ambientali che impongono I'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il
rispetto dei tempi contrattuali, e che I'assistenza archeologica pud rallentare I'esecuzione di alcune
fasi lavorative, senza che questo comporti rivendicazioni economiche nei confronti della Stazione
Appaltante;

aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, di accettarne integralmente i contenuti e
di impegnarsi a sviluppare gli aspetti di dettaglio, legati al’adozione di specifiche tecnologie di
costruzione o alluso di macchinari speciali, nel proprio POS, da consegnare al Coordinatore in fase
Esecutiva prima dell'inizio della relativa fase lavorativa;

aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze
generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria



offerta quali le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del suolo su
cui dovranno esequirsi i lavori;

h) aver fatto esaminare al proprio Geologo incaricato le relazioni geologica e geotecnica eventualmente
contenuta nel progetto;

i) aver considerato la presenza e la consistenza della falda idrica;

j) aver effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio, con particolare riferimento dell'esistenza
di centri di valorizzazione di materiali inerti o discariche autorizzate per inerti, idonei a recepire la
frazione in esubero dei materiali scavati, anche in funzione delle lavorazioni adottate;

k) aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dello stato di consistenza dell'area;

)  aver effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per I'esecuzione dei lavori
nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto;

m) aver basato l'offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attivita di escavazione e di
movimentazione dei materiali quali il rischio archeologico, il rischio amianto, il rischio di inquinamento
del suolo e sottosuolo, inquinamento dell'aria e acustico, e quindi di doverne attuare il monitoraggio in
qualsiasi delle condizioni ambientali in cui ci si venga a trovare il cantiere, dovendone ovviamente
adeguare le modalita di lavorazione (adeguamento di tutti i dispositivi di protezione sia del personale
sia dell'ambiente interno ed esterno);

n) avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell’entita, della destinazione delle opere da
eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, possibilita
logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, la necessita di
usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave
di prestito, di centri di conferimento e valorizzazione degli inerti in esubero o delle discariche
autorizzate per inerti e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei
lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi,
sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili,
gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il
ribasso offerto.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di tali
condizioni, informazioni e descrizioni.

L’Appaltatore quindi dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei
lavori, secondo le norme e i migliori sistemi costruttivi e nei tempi contrattuali previsti.

Art.13. MODALITA DI CORRESPONSIONE DEL CORRISPETTIVO - ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI
IN ACCONTO, CONTO FINALE, RATA DI SALDO

La contabilizzazione dei lavori sara redatta in osservanza alle disposizioni di cui al titolo IX del DPR 207/10.

Non &€ ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo c. dell'art. 1664 del Codice
Civile.

Si applica il prezzo chiuso, consistente nei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale

da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale e il tasso d'inflazione programmato
nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire, per ogni
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anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale ¢ fissata con Decreto del Ministro
dei Lavori Pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta
percentuale del 2% (due per cento).

Qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca
variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero
delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con specifico decreto ministeriale, si fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10 per cento e nel
limite delle risorse del quadro economico.

La compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10 per
cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno
solare precedente al decreto ministeriale nelle quantita accertate dal direttore dei lavori.

I Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, rileva con proprio decreto le
variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu significativi.

| materiali approvvigionati a pie d'opera, corredati da tutta la documentazione tecnica e dalle previste
certificazioni, dopo essere stati espressamente accettati dalla Direzione dei Lavori, potranno essere
contabilizzati secondo le procedure stabilite dall’art. 180 del DPR 207/10, con applicazione della meta
dell'importo relativo alla fornitura a pié d'opera di detti materiali, da valutarsi al prezzo netto di contratto o,
in difetto, al prezzo indicato per la fornitura dall'analisi prezzi di progetto, al netto del ribasso offerto.

| materiali e i manufatti a pie d’opera portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 18, ¢. 1 del D.M.145/2000.

Per ogni stato di avanzamento I'importo netto derivante dalla contabilizzazione di materiali a pie d’opera
non potra essere superiore al 50 % dell'importo netto del S.A.L.

Per la contabilizzazione dei lavori a corpo si procedera con la registrazione progressiva delle percentuali
delle lavorazioni eseguite (valutate secondo le disposizioni di cui allo specifico capitolo sulle modalita
misura del Capitolato Speciale d’Appalto) e, in occasione della emissione dei vari stati di avanzamento,
sulla base delle precedenti registrazioni sara allibrata in contabilita la percentuale dell'aliquota relativa
rilevata dal Capitolato Speciale d’Appalto. L'ultima rata sara valutata per differenza all'importo complessivo.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del
ribasso d'asta e della trattenuta dello 0.5%, raggiunga la cifra netta di euro 100.000,00 (euro
centomila/00).

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento, decorrera a partire dalla data della comunicazione
scritta e documentata con cui I'Appaltatore provera il raggiungimento dellimporto stabilito per i pagamenti
in acconto. Il termine per il pagamento delle somme risultanti dai suddetti certificati decorrera dal momento
in cui perverra alla Stazione appaltante regolare fattura dell’Appaltatore.

II certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia 'ammontare, sara rilasciato entro 45
giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.



| lavori da introdurre in contabilita, resta chiarito, sono quelli che siano gia definitivamente ed esattamente
misurabili e che abbiano anche tutte le rifiniture comprese nelle descrizioni del prezzo di elenco da
applicarsi.

In caso di legittima sospensione totale dei lavori della durata superiore a 45 giorni sara corrisposto
alllmpresa un acconto pari al suo credito, netto di trattenute, qualunque sia 'ammontare di esso.

Il pagamento delle ritenute di legge sara effettuato all'approvazione degli atti di collaudo; in pari data sara
fatto lo svincolo delle garanzie fideiussorie eventualmente prestate. Ai sensi dell'art. 200 del DPR 207/10,
si stabilisce che il conto finale sara compilato entro 60 giorni dalla data dell’'ultimazione dei lavori.

La liquidazione ed il pagamento avverranno ai sensi dell'art. 194 del DPR 207/10.

La Stazione appaltante procedera al pagamento della rata di saldo, previo deposito di garanzia
fidejussoria, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere valida ed efficace per ventiquattro mesi a decorrere dall'emissione del certificato
di collaudo provvisorio.

La rata di saldo per quanto sopra disciplinato, non potra essere inferiore al 10% dell'importo delle opere. ||
pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera ai sensi dell'art. 1666,
c.2,C.C.

131 Anticipazione

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, sul valore stimato dell'appalto viene calcolato I'importo
dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni
dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
La predetta garanzia € rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva
attivita.

La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia
viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede,
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali
con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

Art. 14. CRONOPROGRAMMA E TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
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Il cronoprogramma dei lavori di progetto, redatto ai sensi dell'art. 40 del DPR 207/2010, prevede un tempo
utile per dare ultimati tutti i lavori pari a 91 (novantuno) giorni naturali, successivi e continui decorrenti
dalla data del verbale di consegna
Non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste dovuti ad ordinari eventi
meteorologici.

L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del
verbale di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore
dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini dell'applicazione
delle penali, il periodo di ritardo & determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al
programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 43, c. 10 del DPR 207/10 e il termine assegnato dal Direttore
dei Lavori per compiere i lavori.

Art. 15. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L’Appaltatore dei lavori dovra presentare allapprovazione della Direzione dei Lavori, entro 15 giorni dalla
data di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, il programma impegnativo di esecuzione dei
lavori che gli siano stati consegnati, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento dei lavori
alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento o alle date presunte.

Tale programma, tuttavia, anche se approvato dalla Direzione dei Lavori, non sara vincolante per
I'’Amministrazione che si riserva il diritto di indicare ove debbano essere a preferenza incominciati i lavori e
concentrati i mezzi d’opera, a seconda delle diverse circostanze e di quanto possa essere richiesto anche
in corso d'opera, dal pubblico vantaggio.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del programma di sviluppo dei lavori sara applicata una
penale pari allo zerovirgoladue per mille dellimporto contrattuale.

Nella redazione di tali programmi I'Appaltatore, in ossequio alle prescrizioni di cui allart. 43 del DPR
207/10, dovra evidenziare - con adeguati grafici - I'inizio, 'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione
delle singole categorie di lavoro indicandone vincoli od impedimenti all'esecuzione ed il termine entro cui
dovranno essere rimossi, altresi precisando quantita e tipo delle macchine e degli impianti che in ogni caso
si obbliga ad impiegare anche per quanto concerne il termine del loro approntamento in cantiere.

Nella redazione del programma, I'Appaltatore & tenuto altresi a considerare il coordinamento dei lavori con
la realizzazione di altre opere non comprese nel presente Appalto, nonché dei tempi necessari per



ottenere, in nome e per conto dell’Ente Appaltante, tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa
da parte degli Enti competenti per 'esecuzione delle opere, senza il diritto di farne oggetto di richiesta per
speciali compensi.

Nella compilazione del programma dovra essere data priorita alle opere che condizionano lo sviluppo dei
lavori o che convenga eseguire anticipatamente, per assicurare la corretta funzionalita all’'ultimazione dei
lavori.

Peraltro, dovranno essere adeguatamente considerate le prevedibili cause di ritardi quali I'inclemenza
atmosferica stagionale, le difficolta di approvvigionamento di componentistica elettromeccanica,
I'ottenimento delle autorizzazioni, lo spostamento di particolari sottoservizi, periodi di ferie ecc.,
programmando con criterio prudenziale [inizio dei lavori che possono essere piu incisivamente
condizionati.

Al programma presentato dall’Appaltatore, la Direzione dei Lavori potra richiedere le modifiche e i
perfezionamenti ritenuti necessari per una cautelativa valutazione dei tempi tecnici e per un pil armonico
sviluppo dei lavori, al fine di conseguire maggiori garanzie per lo sviluppo e per l'ultimazione delle opere
entro i termini previsti dal contratto; potra inoltre essere prescritta la priorita di esecuzione di alcune opere
particolarmente influenzanti il funzionamento dell'intera opera.

L’Appaltatore avra un termine di 10 giorni per adeguare i programmi stessi alle direttive ricevute senza
poter avanzare, in relazione alle prescrizioni del Committente, nessuna richiesta di compensi ne
accampare alcun particolare diritto.

Dopo che il programma, nella definitiva stesura, avra ottenuto il benestare dalla Direzione dei Lavori,
I'Appaltatore, nel corso dei lavori, dovra provvedere, di propria iniziativa, ad aggiornarlo ed a presentarlo
alla Direzione dei Lavori stessa ogni qual volta se ne presenti la necessita, ferma restando la facolta della
Direzione Lavori di chiedere modifiche, anche per tali aggiornamenti, in analogia a quanto innanzi detto.

L’accettazione da parte della Direzione Lavori del programma originario di esecuzione dei lavori e dei
successivi aggiornamenti non potra costituire titolo alcuno di giustificazione dell’Appaltatore e per gli
eventuali ritardi a lui addebitabili, rispetto agli impegni contrattuali.

| programmi saranno inoltre, oggetto di revisione qualora siano approvate varianti in corso d’opera ovvero
quando per qualsiasi altra ragione il programma generale debba essere aggiornato.

I Committente si riserva in ogni caso il diritto di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che
riterra pil conveniente, in relazione a particolari esigenze, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne
oggetto di richiesta di speciali compensi.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta al Committente di risolvere il
Contratto per colpa dell’Appaltatore nei modi e con gli effetti stabiliti dal relativo articolo o, in ipotesi di
consegna anticipata, di non stipulare il Contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali
maggiori danni.
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Per il recupero di eventuali slittamenti che si dovessero verificare, il medesimo Appaltatore dovra
aggiornare il programma e potenziare la sua organizzazione incrementando i mezzi, la manodopera e
quanto altro necessario per consentire I'ultimazione del lavoro nei termini previsti senza per questo avere
nulla a pretendere; ai sensi dell'art. 43 ¢. 11 del DPR 207/10, la richiesta all'Appaltatore del Direttore dei
Lavori, per cause e fatti imputabili all’Appaltatore stesso, di porre in atto azioni straordinarie e/o
incrementare ulteriormente le prestazioni fuori dal normale orario di lavoro e/o oltre i normali giorni
lavorativi/festivi e/o di operare su turni e/o di aumentare le consistenze di uomini e mezzi, caratteristiche e
prestazioni degli impianti e delle attrezzature per I'esecuzione del lavoro, o tutte queste cose insieme al fine
di rispettare i termini contrattuali del cronoprogramma non costituisce in alcun modo pretesa per
I'Appaltatore di compensi aggiuntivi né I'Appaltatore pud opporvisi.

Il programma mentre non vincola il Committente, che potra ordinare modifiche anche in corso di attuazione,
€ invece impegnativo per I'Appaltatore che ha 'obbligo di rispettare i termini di ultimazione ed ogni altra
modalita, la Stazione appaltante si riserva in ogni caso la facolta di ordinare che I'esecuzione dei lavori
avvenga nel modo piu conveniente per la loro compiuta realizzazione senza che 'Appaltatore possa
rifiutarsi o pretendere speciali compensi.

I programma lavori esecutivo dovra essere predisposto secondo le indicazioni di cui all'artt. 40 e 43 del
DPR 207/10.

Si conviene inoltre che qualora I'lmpresa:

a) non provveda a dare concreto avvio ai lavori entro il termine di 10 giorni dalla data del verbale di
consegna dei lavori, ovvero

b) sospenda per qualsiasi motivo i lavori per un periodo di tempo superiore ai 10 giorni solari senza
I'espresso consenso scritto della Direzione Lavori, ovvero

c) non rispetti il termine utile, riportato all'art. 14 del presente capitolato, per I'esecuzione di tutti i lavori
appaltati

ognuna delle predette circostanze sub a), b), e c) costituira, per espresso patto tra i contraenti, motivo
valido e sufficiente affinché iI Committente abbia piena facolta di risolvere il contratto, fatta salva
I'applicazione delle penali di cui al paragrafo seguente ed il risarcimento danni di legge.

Art. 16. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Accettando di eseguire il Contratto d’appalto, I'Appaltatore conferma, senza riserva alcuna, la realizzabilita
dell'opera al prezzo offerto in sede di gara.

In nessun caso si procedera alla stipulazione del contratto se il Responsabile del Procedimento e
I'Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere
delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro 60 giorni dall’'aggiudicazione definitiva, tale
termine decorrera dalla comunicazione all’Appaltatore della delibera di aggiudicazione definitiva efficace.
Inoltre, il Responsabile del Procedimento si riserva di autorizzare il Direttore dei lavori alla consegna dei
lavori subito dopo I'aggiudicazione definitiva per motivi di urgenza.



Qualora I'Appaltatore non si presenti per la sottoscrizione del contratto, la Stazione Appaltante effettuera le
comunicazioni di legge alle competenti Autorita, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante
allescussione della cauzione e a richiedere i maggiori danni.

Fermi restando gli altri adempimenti previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, prima della stipulazione del
contratto e nel corso dell’esecuzione dei lavori I'Appaltatore, ove tenuto per legge, deve effettuare le
comunicazioni di cui all'art. 1 del DPCM 187/91.

Per la stipulazione del contratto di appalto e per le autorizzazioni al subappalto e cottimi sono necessarie le
comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto dalla vigente normativa antimafia.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di verificare anche in corso d’opera la permanenza dei requisiti
per I'affidamento dei lavori.

Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti di cui alle comunicazioni e informazioni prefettizie, la Stazione
Appaltante potra recedere dal contratto ai sensi del DPR 252/98.

Art. 17. CAUZIONI

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2
e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione & indicata negli atti e documenti a
base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma
aggregata da centrali di committenza, I'importo della garanzia & indicato nella misura massima del 10 per
cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto
nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la
garanzia da costituire € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.
Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, 'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al venti per cento. La cauzione ¢ prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa
di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione. La stazione appaltante pud richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della
garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo
si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;

2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito,
per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il
servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere
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al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e
I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante,
che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore pu6 essere rilasciata dai soggetti di
cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia di cui al comma 1 €& progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo
della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna allistituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e
servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna
degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei
confronti dell'impresa per la quale la garanzia é prestata.

6. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari allimporto della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o
della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e I'assunzione del carattere di definitivita
dei medesimi.

7. L'esecutore dei lavori & obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni
appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di
affidamento & stabilito Iimporto della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del
contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da
assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al
cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o0 comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un
periodo di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni
appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro



eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti
della stazione appaltante.

8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, il titolare del contratto per la
liquidazione della rata di saldo é obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a
copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena
questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano
consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve
essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel
rispetto del principio di proporzionalita avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori € altresi
obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilita
civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5
per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di
euro.

9. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato
con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma
restando la responsabilita solidale tra le imprese.

11. E' facolta dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi
da operatori economici di comprovata solidita nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per
I'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente
dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione I'esecuzione dei quali deve
essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere
adeguatamente motivato ed & subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 18. ASSICURAZIONI

18.1 Polizza di assicurazione per danni di Esecuzione, Responsabilita Civile Terzi e Garanzia di
manutenzione

Grava sull’Appaltatore I'obbligo di stipulare, prima della consegna dei lavori, una polizza - presso primaria
compagnia di assicurazione di gradimento della Stazione appaltante - ai fini della “Copertura assicurativa
per danni di Esecuzione, Responsabilita Civile Terzi e Garanzia di manutenzione” (Contractor All Risk).

| rischi assicurati e le relative somme saranno i seguenti:
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a) Sezione A - Partita 1 — Opere: pari allimporto di aggiudicazione, comprensivo di tutti i costi di cui all’art.
4 dello Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/04;

b) Sezione A - Partita 2 — Opere preesistenti: euro 5.000.000,00;

c) Sezione A - Partita 3 — Demolizione e sgombero, euro 500.000,00;

d) Sezione B — RCT, massimale pari almeno al cinque per cento della somma assicurata alla “Sezione A -
Partita 1 — Opere”, con un minimo di euro 500.000,00.

Tale polizza dovra tenere indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, con esclusione dei danni derivanti da errori di progettazione o da insufficiente progettazione
esecutiva, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

La suddetta polizza dovra prevedere garanzie assicurative e condizioni contrattuali conformi allo Schema
Tipo 2.3 del D.M. 123/04; non sono ammesse varianti se non migliorative.

La garanzia RCT dovra espressamente prevedere l'indicazione che tra i terzi assicurati s’intendono
compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai lavori e alle attivita di
cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con I'Appaltatore, tra i quali rientrano, in via
meramente esemplificativa e non esaustiva:

a) la Direzione dei Lavori, gli Amministratori, tutti i Dirigenti, il Personale dipendente, i Preposti, i
Consulenti della Stazione appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la Stazione
appaltante medesima, nonché i tecnici della Stazione appaltante.

b) tutto il Personale dipendente dell’Appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto all’obbligo di
assicurazione ai sensi del DPR 1124/65 e s.m.i e del D.Lgs. 38/00 s.m.i., per le lesioni corporali da
questo subite in occasione di lavoro o di servizio;

c) i Titolari e i Dipendenti di eventuali Subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche
occasionalmente, all'esecuzione dei lavori e ad attivita di cantiere, nonché delle Ditte fornitrici;

d) tutto il Personale dipendente delle Imprese operanti all'interno dell'area, intendendosi con tale dizione le
Imprese che realizzano opere non comprese nell'oggetto del presente appalto.

Dovra essere prevista 'estensione di garanzia "Pluralita di Assicurati- Responsabilita Civile Incrociata"
secondo il testo che segue o equivalente: "Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in
polizza piu soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, e considerato come se avesse stipulato una
Separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennita a carico della Societa non puo in
alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza, nonché quanto disposto al paragrafo
"Sezione B - Oggetto dell'Assicurazione”. Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi,
anche in deroga all'art. (...) delle Condizioni Generali di Assicurazione, relativamente a ciascun Assicurato,
gli altri Assicurati e le persone che siano in rapporto di dipendenza con essi, ferme restando comunque le
esclusioni di cui all'art. (...) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso in cui si verifichino danni a
cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A - Partite 1, 2 e 3, non
sara operante la garanzia di responsabilita civile della Sezione B".

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del

certificato di collaudo finale provvisorio 0 comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo verbale.
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In deroga a quanto stabilito dall'art. 1901 c.c., 'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute
dall’Appaltatore a titolo di premio non comporta l'inefficacia della garanzia assicurativa.

18.2 Polizza di assicurazione della propria Responsabilita civile verso prestatori di lavoro e
parasubordinati (RCO)

Grava altresi sull’Appaltatore I'obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d’Appalto di
produrre, prima della consegna dei lavori, una polizza stipulata presso primaria compagnia di assicurazione
di gradimento della Stazione appaltante ai fini della copertura della propria Responsabilita civile verso
prestatori di lavoro e parasubordinati (RCO), ai sensi:

a) del DPR 1124/65 e s.m.i;
b) del D.Lgs 38/00 e s.m.i;
c) del codice civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b).

La copertura contro i rischi derivanti dalla RCO dovra prevedere massimali adeguati all’effettiva
consistenza del personale alle dipendenze dell’Appaltatore. Detti massimali, comunque, non dovranno
essere inferiori ai seguenti minimi inderogabili: euro 2.500.000,00 per sinistro, con il sottolimite di euro
2.000.000,00 per prestatore di lavoro/parasubordinato.

La polizza RCO dovra risultare espressamente estesa ai danni imputabili a colpa grave dell’Appaltatore.

Nel caso in cui I'esecutore dei lavori sia soggetto diverso dall’Appaltatore aggiudicatario, ai fini del presente
c. sara ritenuta valida la polizza RCO di cui I'esecutore dei lavori stesso sia Contraente, purché risulti da
apposita dichiarazione — da allegare al contratto a farne parte integrante - l'impegno dell’Appaltatore ad
assumersi ogni onere relativo alla polizza in caso d’inadempimento del Contraente per annullamento della
polizza, mancato pagamento del premio e mancata regolazione del premio. La polizza RCO deve essere
mantenuta in vigore per l'intero periodo dell’'appalto, dalla data di consegna dei lavori fino alla data del
certificato di collaudo finale provvisorio dei lavori e comunque, se successiva, fino alla consegna dell'opera
alla Stazione appaltante; deve altresi risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso
periodo indicato.

18.3 Norme comuni
Le polizze CAR, RCT e RCO di cui ai c. precedenti dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltante
almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, il tutto alle condizioni e con i massimali previsti nel

presente Capitolato Speciale di Appalto e nel Contratto.

L'Appaltatore € obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia avvalso, durante I'esecuzione
del Contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall’assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente ha facolta di trattenere i ratei di prezzo

fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie,
ripristini 'ammontare delle garanzie medesime.
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Del pari, il Committente ha facolta di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative,
addebitandone 'onere all’Appaltatore.

| rischi e le franchigie non coperti dalle predette polizze si intendono a carico dell’Appaltatore.
Per quanto attiene alle garanzie predette e in caso di concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dagli
artt. 125 e 128 del DPR 207/10.

Art. 19. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1. | soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori,
i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita. E'
ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto & il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono Iimpiego di manodopera. Fatto
salvo quanto previsto dal comma 95, I'eventuale subappalto non pu6 superare la quota del 30 per cento
dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. [Nelgli appalti di lavori non
costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dellimporto delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla
stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti,
stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a
tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresi fatto obbligo di acquisire nuova
autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia
incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita, non si configurano come attivita affidate
in subappalto:

a) l'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione
alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nel comuni
classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'lstituto nazionale di
statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18
giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre
2001, n. 448.

4. | soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i
lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
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a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e,
per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali € ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni
nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma,
I'eventuale subappalto non puo superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non pud essere,
senza ragioni obiettive, suddiviso.

6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture
siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una
particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo.
Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante pud prevedere ulteriori casi in cui & obbligatoria I'indicazione
della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35.

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto
di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresi la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in
relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza in capo
ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della
documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato,
indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Il contraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario e responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al
comma 13, lettere a) e c), I'appaltatore € liberato dalla responsabilita solidale di cui al primo periodo.
(rectius: di cui al secondo periodo)

9. L'affidatario € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. E', altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle
prestazioni rese nellambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il
documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.
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11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del
procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi
ed al fornitore di beni o lavori, Iimporto dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempiment,
da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita
contributiva & comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo
specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili & verificata dalla Cassa edile in base all'accordo
assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente
piu rappresentative per I'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i
lavori non edili € verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

17. | piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle
autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario & tenuto a curare il
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di
cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei
lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto
la dichiarazione circa la sussistenza 0 meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o
consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta
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giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono
ridotti della meta.

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite 0 consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende
eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresi agli affidamenti con procedura
negoziata.

21. E' fatta salva la facolta per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano,
sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria
vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento di retto dei
subappaltatori.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui
all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d), all'appaltatore, scomputando dall'intero
valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. | subappaltatori
possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente
esequite.

Art. 20. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE RELATIVAMENTE ALLA
REALIZZAZIONE DELLE OPERE NEL LORO COMPLESSO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del D.M.L.P. 145/2000 e dall'art. 32 c. 4 del DPR 207/10, sono a
carico dell’Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi € remunerati con i prezzi a corpo dell’Appalto,
nonché con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e obblighi di seguito riportati, gli oneri e gli obblighi
descritti nelle parti tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto e quant’altro necessario per la realizzazione
a regola d’arte dell'opera.

L’Appaltatore ha I'onere di aggiornare, con I'approvazione della Direzione Lavori e del Coordinatore per
I'Esecuzione, secondo le rispettive competenze, gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o
delle soluzioni tecniche adottate.

L’Appaltatore ha altresi I'obbligo di adeguarsi alla normativa che sopravvenga nel corso dell’'esecuzione del
contratto.

20.1 Oneri derivanti da prescrizioni antinfortunistiche e antimafia - piano delle misure per la
sicurezza fisica dei lavoratori
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L’appaltatore & obbligato ad applicare le norme e le prescrizioni di legge di cui ai D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e
T.U.S. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché di tutte le leggi e disposizioni in materia antinfortunistica e di
sicurezza dei lavoratori.

In particolare si richiede all'Appaltatore, prima della consegna lavori:

a) di trasmettere alla Stazione Appaltante e alla Direzione Lavori copia della documentazione di avvenuta
denuncia agli Enti Previdenziali, (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed antinfortunistici e copia dei
versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi nonché di quelli dovuti agli organi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva;

b) di presentare alla Stazione Appaltante e alla Direzione Lavori le copie delle polizze assicurative di cui
agli obblighi del presente Capitolato Speciale d’Appalto;

L'Appaltatore deve inoltre:

c) trasmettere alla Stazione Appaltante e alla Direzione Lavori le copie dei versamenti contributivi,
previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva;

d) nel caso si preveda l'affidamento di parte delle opere in subappalto, predisporre, in ottemperanza alle
disposizioni di legge vigenti, i documenti nelle forme e nei contenuti di cui agli obblighi del presente
Capitolato Speciale d’Appalto, prima dell'inizio dei lavori di subappalto.

Bollettini di sicurezza: N.B. IMPORTANTE

L'Impresa € tenuta ad inviare, via e-mail, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori,
con periodicita bisettimanale (entro le ore 12.00 di ogni martedi e di ogni venerdi), i seguenti documenti:

breve relazione sullo stato dei lavori e sull'esatta posizione del cantiere in avanzamento
documentazione fotografica (minimo n. 3 fotografie, in formato digitale, per ogni sito di intervento)
segnalazione di incidenti o di fase critiche di lavoro

previsioni di lavoro per la settimana successiva

previsioni di utilizzo di nuove tecnologie, materiali 0 processi non previsti inizialmente

20.2 Oneri finalizzati direttamente all’esecuzione dei lavori

Nei prezzi indicati nell'offerta economica si intendono compresi (e si intenderanno comunque compensati)
tutti gli oneri derivanti da e per:

a) le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;

b) il compenso per il proprio rappresentante, e per il Direttore Tecnico di cantiere e per il Geologo
incaricato, aventi le qualifiche professionali richieste dal presente capitolato; per tutta la durata
dell'appalto I'Appaltatore o un suo rappresentante, che pud anche essere il medesimo Direttore di
Cantiere, munito di regolare procura per il ricevimento, valido a tutti gli effetti anche legali, degli ordini
scritti e verbali impartiti da parte della Direzione Lavori, dovra essere giornalmente e costantemente
reperibile. Restano ferme al riguardo anche le disposizioni contenute nell'art. 4 del D.M.L.P. 145/2000;

c) il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro organizzazione e coordinamento;

27



d)
e)

f)

h)

)

j)
k)

28

Iimpiego dei macchinari di qualsiasi genere nel numero e con le caratteristiche necessarie alla puntuale
esecuzione delle opere;

le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, con particolare riferimento agli accessi, ai
percorsi interni e ai luoghi ove vengono realizzati i lavori;

le spese per i percorsi di servizio, ponteggi, passerelle e scalette, mezzi di sollevamento e mezzi
d’'opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, ponteggi, piani di lavoro ecc., le spese
per tutti i lavori e le attivita occorrenti per una corretta manutenzione ed un sicuro uso del cantiere e
delle sue attrezzature, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna
delle opere da parte della Stazione Appaltante, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli
attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia;

le spese per il posizionamento dei baraccamenti degli operai e dei servizi igienici, incluso
riscaldamento, illuminazione, energia ecc,, nelle aree di cantiere indicate nel PSC e concordate con il
Coordinatore per la Sicurezza in sede di Esecuzione oppure, in alternativa, in un altro sito scelto a cura
e spese dell'Appaltatore ed approvato espressamente dal Coordinatore;

le spese per le reti di distribuzione interna di f.m. e di illuminazione elettrica, gli idranti ed i quadretti
elettrici e quanto necessario ad allacciare le stesse con i gruppi generatori e con le reti esterne al
cantiere e le spese di allacciamento per 'energia elettrica, 'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono, i
relativi contratti e canoni e le spese di consumo per tutta la durata del cantiere;

le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni e per
il consolidamento temporaneo delle scarpate e dei versanti;

le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state
eseguite per I'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;

le spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere ed il mantenimento dell'agibilita dello stesso
nonché degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagi al personale impiegato o a terzi; la
pulizia dei pendii e la rimozione delle masse instabili. Lo sgombero del cantiere entro due settimane
dallultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da
sgomberare subito dopo il collaudo stesso. Al riguardo, non appena ultimati i lavori, I'Appaltatore
provvedera a rimuovere le installazioni di cantiere e le opere provvisorie comprese le eventuali
fondazioni delle stesse, e a rimuovere le piste di cantiere e le piazzole utilizzate per I'esecuzione dei
lavori, rimodellando 'area come previsto in progetto, a sistemare e pulire i terreni occupati ed interessati
dalle opere appaltate, nonché a ripristinare quelli limitrofi. L’Appaltatore dovra altresi provvedere a
rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo alla relativa posa in discarica con
particolare riferimento alla normativa in materia. Nel caso in cui 'Appaltatore non ottemperi a quanto
sopra, la Direzione dei Lavori invitera per iscritto I'Appaltatore a provvedervi e, in difetto, dopo 8 giorni
da tale invito, la Stazione Appaltante potra provvedere direttamente, restando inteso che tutti gli oneri e
le spese relative saranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore e la Stazione Appaltante potra trattenere
gli importi da quanto dovuto all’Appaltatore stesso. La Direzione dei Lavori potra richiedere
allAppaltatore, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche prima della fine dei lavori,
sgomberi parziali e rimozioni di impianti e di installazioni che non siano necessari al proseguimento dei
lavori stessi;

le spese per segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali
interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari
cautele; nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le
suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con
D.Lgs. 285/92 e dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle Leggi e circolari complementari
attuative, ed a quanto previsto dalla Circolare del Ministero del LL.PP. 2900/84 per lavori eseguiti su



autostrada e strade con analoghe caratteristiche, purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal
Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

m) I'onere per il completamento della picchettazione, prima di porre mano ai lavori oggetto dell'appalto, del
tracciato indicando con opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano
viabile, alla inclinazione delle scarpate, alle cunette ed ai fossi di guardia, procedendo, altresi, al
tracciamento di tutte le opere con I'obbligo della conservazione del picchetti e delle modine;

n) l'onere per assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati
0 comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con
opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni;

0) le spese per assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti interessati dalla sistemazione
in sede;

p) 'onere per mantenere e conservare tutte le servitu attive e passive esistenti sul tratto di strada oggetto
dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che 'Ente Proprietario, sotto tale rapporto,
dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore;

q) l'osservanza integrale delle norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché per
osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per I'uso delle mine;

r) l'onere per la sistemazione delle strade comunali, provinciali o statali danneggiate a seguito di eventi
imputabili allimpiego di esplosivi;

s) l'espletamento di tutte le pratiche e tutti gli oneri per I'eventuale utilizzo di aree pubbliche o private
occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per
cave di prestito, per sistemazioni di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e
per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori. Per i materiali di risulta non reimpiegabili, soggetti
alla regolamentazione sulle discariche, I'appaltatore resta obbligato al conferimento dei detti materiali a
discariche autorizzate e a sostenere ogni onere derivante;

t) l'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori,
siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere gia eseguite, restando inteso che saranno a
carico esclusivo dellAppaltatore — e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore — i danni
che potranno derivare da inadempienze al presente onere;

u) l'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per il tramite del Direttore dei
Lavori) di ogni atto o provvedimento delle Autorita Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti
all'Appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella responsabilita della
Stazione Appaltante;

v) l'immediata denunzia da parte dell'Appaltatore all'Ufficio Dirigente delle contravvenzioni in materia di
polizia stradale che implichino un danno per la strada e relative pertinenze. Qualora I'Appaltatore
omettesse di fare tali denunzie sara in proprio responsabile di qualunque danno che potesse derivare
all'’Amministrazione da tale omissione;

w) in ogni caso i guasti che per effetto di terzi fossero arrecati alla strada nei tratti aperti al transito, se
regolarmente denunziati dall'‘Appaltatore saranno riparati a cura di quest'ultimo con rimborso delle
spese sostenute. Nel caso di mancata denunzia, la spesa restera a carico dell'‘Appaltatore, rimanendo
impregiudicati i diritti del medesimo verso i terzi;

X) le informazioni e la documentazione che I'Appaltatore & tenuto a fornire tempestivamente alla Direzione
dei Lavori;

y) l'obbligo ad attuare il D.M. 203/03 utilizzando almeno il 30% di materiali riciclati, manufatti e beni in
materiale riciclato a condizione che si siano verificate la disponibilita e la congruita del prezzo degli
stessi. E’ pertanto cura ed onere dell’Appaltatore verificare ed individuare nell’ambito delle prescrizioni
progettuali quei materiali, manufatti e beni in materiale riciclato che rientrano nel Repertorio del
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20.

riciclaggio (RR) ai sensi dell'art. 4 del D.M. 203/03 e per i quali, a fronte del presente contratto,
I'Appaltatore assume l'obbligo di utilizzo nella quantita minima del 30% per ciascuna categoria di
prodotto. L'impiego di detto materiale deve essere da parte dell’ Appaltatore debitamente documentato e
certificato sottoponendo preventivamente alla Direzione dei Lavori la lista dei materiali, manufatti e beni
in materiale riciclato che intende impiegare e successivamente fornire I'evidenza documentale
quantitativa del materiale utilizzato. Qualora I'Appaltatore non ravvisi che sussistano le richieste
condizioni di disponibilita e congruita del prezzo (art. 3 c. 4) dovra darne immediata informativa alla
Direzione dei Lavori fornendo la documentazione di supporto. La Direzione dei Lavori dovra dare
deroga scritta all’Appaltatore in merito allimpiego del materiale, manufatto e bene. L’autorizzazione
della Direzione dei Lavori non solleva in alcun modo I'Appaltatore dalle proprie responsabilita in merito
alla corretta applicazione del D.M. 203/03.

3 Oneri finalizzati all’esercizio del potere di ingerenza della Stazione Appaltante sui lavori

Nei prezzi di contratto si intendono compresi (e si intenderanno comunque compensati) tutti gli oneri
derivanti da e per:

a)

b)

c)
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le spese per le operazioni di collaudo e consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico
sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterra opportuni, compresa la
spesa relativa alla verifica del rilievo dei luoghi; le spese occorrenti alla effettuazione di tutte le prove e
collaudi, ivi inclusi i necessari campioni - in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o suo incaricato e
con redazione di verbale e apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, nonché le spese
necessarie ad eseguire modelli, campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere,
verifiche presso laboratori di cantiere, richieste dalla Direzione Lavori o dall'organo di collaudo e cio
anche dopo la provvista a pié d'opera, senza che per cid I'Appaltatore possa chiedere alcuno
indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori: e cid allo scopo di conoscere la qualita e la
resistenza di materiali e componenti da impiegare o impiegati. La spesa per la custodia fino al collaudo
definitivo, in appositi locali presso i luoghi di lavoro - o presso 'Ufficio della Direzione dei Lavori, - dei
campioni di materiali e componenti muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che
dell’Appaltatore, nei modi piu idonei per garantirne l'autenticita. La spesa per la custodia dei materiali da
costruzione nei luoghi di lavoro, ritenendosi esonerata la Stazione Appaltante da ogni qualsiasi
responsabilita per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. Gli oneri relativi al mantenimento in
cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature. La spesa per
la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di qualsiasi natura, nonché rimozione di
dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro
ripristino;

la spesa per la custodia dei materiali da costruzione nei luoghi di lavoro, ritenendosi esonerata la
Stazione Appaltante da ogni qualsiasi responsabilita per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.
Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di
macchinari ed attrezzature. La spesa per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di
danni di qualsiasi natura, nonché rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad
esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino;

I'organizzazione di riunioni di coordinamento fra i responsabili delle Imprese operanti in cantiere e il
Coordinatore per la sicurezza in corso di esecuzione dei lavori;



d) le riunioni di coordinamento fra Appaltatore e Direzione dei Lavori; nel corso degli incontri dovra essere
fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto, sul’andamento delle operazioni, su ritardi o
anticipi sul Programma Lavori;

e) le spese per I'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi
d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto
diretto della Direzione Lavori, I'esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che il Direttore dei
Lavori richiedera; i principali campioni sono prescritti nelle specifiche tecniche, si rammenta comunque
che I'Appaltatore dovra ottenere sempre 'approvazione delle forniture impiegate;

f) le spese per il deposito degli elaborati di progetto delle strutture e del certificato di collaudo presso
I'Ente preposto e per la consegna e il ritiro dei certificati di prova presso Laboratori qualificati ai sensi di
Legge;

g) le spese per I'esecuzione di tracciamenti e rilievi topografici dell'area, posa di capisaldi sia inizialmente
che in corso d’opera, inclusi quelli necessari alle operazioni di consegna, verifica e contabilita dei lavori,
comprese le spese per il personale e gli strumenti;

h) I'esecuzione di fotografie digitali, di formato minimo cm 13x18, delle opere in corso di costruzione al
momento dello stato di avanzamento, o di filmati relativi a lavorazioni specialistiche complesse ed ai
momenti salienti a giudizio del Direttore dei Lavori; in particolare dovranno essere fornite ad ogni stato
di avanzamento le fotografie od i filmati necessari per documentare il lavoro eseguito;

i) gli oneri per prove geotecniche del terreno, come previste nel Capitolato Speciale d’Appalto o per
ulteriori accertamenti eventualmente richiesti dal Direttore dei Lavori; sara cura dellAppaltatore
eseguire tutte le prove ed indagini geotecniche ritenute necessarie al fine di ottemperare alle norme
tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, i criteri generali e le prescrizioni per la
progettazione, la esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di
fondazione di cui al D.M. 21 gennaio 1981 (Suppl. Ord. Gazz. Uff. n. 37 del 7 febbraio 1984).

j) la redazione di un giornale dei lavori nel quale devono essere annotate in ciascun giorno l'ordine, il
modo e l'attivita con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero degli operai, I'attrezzatura
tecnica impiegata, quantaltro interessi I'andamento tecnico ed economico dei lavori, inserendovi le
osservazioni meteorologiche ed idrometriche, e le indicazioni sulla natura dei terreni.

k) la ricerca, protezione, spostamento, by-pass di tutti i sottoservizi, di tutte le tubazioni e manufatti
(idrauliche e cavidotti) di collegamento dei vari comparti esistenti, allinterno ed all'esterno dell'area di
cantiere, interferenti con i lavori in progetto.

20.4 Oneri derivanti da obblighi e responsabilita dell’Appaltatore

Nei prezzi indicati nell'offerta economica si intendono compresi (e si intenderanno comunque compensati)
tutti gli oneri derivanti da e per:

a) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di
uso da parte della Stazione Appaltante, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;

b) le spese di contratto, di rogito notarile, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che
occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera, anche ai sensi dell'art. 8
del D.M.L.P. 145/2000;

c) le spese di passaggio ed il pagamento delle tasse per concessioni dei permessi comunali sia per la
licenza di costruzione che per l'eventuale occupazione temporanea del suolo pubblico, nonché per
licenze temporanee di passi carrabili, il pagamento di ogni imposta presente e futura inerente la
costruzione di tutte le opere, le sperse per occupazioni temporanee di suolo privato al di fuori delle aree

31



di cantiere, le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti 0 conseguenti, le spese per la
conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante;

d) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose
durante I'esecuzione dei lavori;

e) l'esecuzione di tutte le opere e di tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal Piano di Sicurezza e di
Coordinamento allegato al contratto di appalto, ivi comprese le eventuali variazioni introdotte per
I'esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano Operativo delllmpresa Appaltatrice e |l
coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, e quelle per 'approntamento di
tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i DPI (disposizioni di protezione
individuale), la messa in sicurezza delle gru e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli
infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumita del personale dipendente dall’appaltatore, di
eventuali sub-appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione,
sorveglianza e collaudo, incaricato dalla Stazione appaltante, giusta le norme, che qui si intendono
integralmente riportate, di cui al T.U.S. (D.Lgs. 81/2008), al DPR 1124/65, al DPR 524/82, e loro
successive modificazioni ed integrazioni;

f) le sotto elencate competenze ed attivita, legate alla Sicurezza e tutela del personale:

responsabilita del servizio di Prevenzione e Protezione;

rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza

rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza per le imprese subappaltatrici, con il coordinamento a
carico dell’Appaltatore;

g) le spese e la periodica visita medica e la prevenzione del personale: dalle malattie tipiche delle
mansioni svolte o tipiche della localita in cui si svolgono i lavori; responsabilita per le imprese
subappaltatrici con il relativo onere di coordinamento;

h) I'approntamento del programma dei lavori e altri documenti contrattualmente previsti da sottoporre al
Direttore dei Lavori;

i) le spese per I'approntamento delle tettoie, dei ponteggi, delle strutture e dei parapetti a protezione di
percorsi aperti al pubblico siti nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la
manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice
della Strada e del Regolamento di esecuzione;

j) la tempestiva redazione degli elaborati costruttivi di cantiere e/o officina, compilati nel rispetto del
progetto esecutivo posto a base di gara; detti elaborati dovranno essere completi delle eventuali
integrazioni che I'Appaltatore, anche a seguito della eventuale esecuzione di accertamenti integrativi a
propria cura e spese, ha ritenuto necessarie, preventivamente approvate dalla Direzione Lavori. Sono
altresi a carico dell’Appaltatore la tenuta in cantiere di due copie aggiornate di tavole, ricevute con il
timbro “esecutivo” e la firma del Direttore dei Lavori: solo a tali elaborati I'Appaltatore potra rifarsi per
dar corso ai lavori, essendo sua cura annullarne, e conservarne a parte, le versioni superate. Qualora, a
seguito delle verifiche progettuali condotte dall’Appaltatore o a seguito degli esiti delle prove condotte
su materiali e/lo componenti, o in conseguenza della necessaria adozione delle buone regole dellarte
risultassero necessari adeguamenti progettuali ed esecutivi atti a raggiungere i livelli di prestazioni attesi
dall'opera e dalle sue componenti, I'’Appaltatore provvedera a darne notizia alla Direzione dei Lavori e,
ottenutane I'approvazione, ad apportare correlate varianti progettuali ed esecutive senza maggiori oneri
per la Stazione appaltante né per indennizzi o rimborsi, né per ritardi o intralci nello sviluppo dei lavori;

k) gli oneri connessi alla redazione e all'inoltro di tutti gli elaborati necessari all'ottenimento delle
autorizzazioni obbligatorie da parte di Enti diversi, e particolarmente tutte le licenze, permessi,
nullaosta, approvazioni, ecc., comunque denominati, connessi con la realizzazione, di qualunque specie
ed entita richiesti da leggi, norme, procedure in relazione all'esecuzione delle opere appaltate sia in
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corso d’'opera che al termine dei lavori per ottenere la piena fruibilita delle opere realizzate. Infine, dovra
eseqguire tutte le pratiche relative al rilascio di permessi, autorizzazioni, collaudi, ecc., comunque
denominati, da parte dei competenti uffici, Istituti, Enti, Organismi o Autorita preposte (come, ISPESL,
ASL, PREFETTURA, ENEL, AZIENDE SPECIALI, VVFF, ecc.), occorrenti per linstallazione degli
impianti di cantiere e delle loro pertinenze e occorrenti per il rilascio dell'agibilita delle opere realizzate,
avendo cura che ogni pratica risulti predisposta in tempo utile. Ove nel corso del contratto eventuali
provvedimenti delle Pubbliche Autorita abbiano a ritardare o comunque ad impedire in tutto o in parte la
realizzazione dell'opera, nessuna pretesa di indennizzo o risarcimento, sotto qualsiasi forma, potra a
tale titolo vantare I'Appaltatore verso la Stazione Appaltante, alvo il diritto ad una congrua proroga del
termine fissato per l'ultimazione dei lavori. Ove, invece, tali provvedimenti abbiano causa, anche
indirettamente, dal comportamento omissivo o commissivo dell'‘Appaltatore, questi sara ritenuto
inadempiente ad ogni effetto di legge e di Contratto. Restano esclusi solo gli oneri relativi ad
aggiornamenti o modifiche richiesti dalle Autorita competenti che - sebbene giudicati da queste
necessari per il conseguimento delle relative autorizzazioni, permessi e certificati - non possano tuttavia
essere previsti dallAppaltatore in sede di offerta, né attraverso la consultazione di norme, leggi,
prescrizioni, né attraverso la preventiva consultazione degli organi di controllo preposti dalle suddette
Autorita;

la recinzione del cantiere come previsto dal piano della sicurezza, inclusi i relativi cancelli di ingresso e
nel rispetto di vincoli e regolamenti anche comunali e del comprensorio in cui € inserita 'opera al fine di
facilitare al massimo l'isolamento del cantiere dall’esterno;

m) I'apposizione di uno o piu cartelli informativi allesterno del cantiere e la loro manutenzione o

sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, redatti con logotipi e grafica che saranno
indicati dalla Stazione appaltante, comprensivi delle indicazioni usuali (previste dalla Circolare del
Ministero dei LL.PP. 1729/UL del 1 giugno 1990) secondo lo schema-tipo:
Stazione appaltante
Titolo generale dell'opera;
Immagini e/o grafici illustrativi dell'opera (quando tecnicamente possibile);
Titolo del lavoro in appalto;
Estremi della legge o del piano;
Impresale esecutrice/i (compresi gli estremi della qualificazione ai sensi del DPR 34/2000);
Importo complessivo dei lavori;
Data di consegna dei lavori;
Data contrattuale di ultimazione dei lavori;
Progettista;
Progettista opere in c.a.;
Assistente tecnico;
Direttore del cantiere;
Direttore dei lavori;
Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale;
Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva;
Subappaltatore/i (compresi gli estremi della qualificazione per categorie ed importi ai sensi dell’
DPR 207/10);
Spazio per aggiornamento dei dati 0 per comunicazioni al pubblico;
In fondo alla tabella saranno riportati I'indirizzo dell'ufficio competente presso il quale sono reperibili
ulteriori informazioni sull'opera con i dati aggiornati, e le comunicazioni al pubblico sul'andamento dei
lavori con particolare riferimento alle sospensioni dei lavori e alle motivazioni che le hanno determinate;
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f)
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v)

w)
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gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed, in generale, le spese per ['uso
delle discariche autorizzate di rifiuti, essendo a cura ed onere dell’Appaltatore lo smaltimento, nel
rispetto delle vigenti norme, di tutti i rifiuti comunque generati in sito durante 'esecuzione dei lavori;

il piano di sicurezza per 'allontanamento di rifiuti pericolosi e tutti i connessi oneri;

la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in
dipendenza dell’'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche o private o alle persone,
sollevando con cio la Stazione Appaltante, il Direttore dei Lavori e il personale di sorveglianza da
qualsiasi responsabilita;

le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d’autore, nel caso i dispositivi messi in
opera 0 i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della Legge 633/41 smi e del R.D. 1127/39;

le spese e gli oneri tutti per I'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, verifiche e certificazioni
in corso d’opera e prestazionali che i Collaudatori riterranno necessari a loro insindacabile giudizio. Le
certificazioni prestazionali, qualora richieste dai medesimi Collaudatori, dovranno essere prodotte da
tecnici abilitati;

i piani di monitoraggio e le relative campagne di monitoraggio per il rilevamento della qualita dell’aria,
del rischio amianto ove presente, del rumore e delle vibrazioni e tutti i connessi oneri;

gli oneri derivanti da difetti di costruzione di cui allart. 18 del D.M.L.P. 145/2000; gli oneri per la
valutazione del rumore dei propri macchinari ed attrezzature (D.Lgs. 277/91) e quelli conseguenti al
rispetto delle vigenti normative in materia di inquinamento acustico;

gli oneri derivanti dalle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle lavorazioni
richieste dall'appalto in misura tale da rispettare la vigente normativa e comunque da non arrecare
disturbo alle proprieta confinanti ed ai terzi;

gli oneri derivanti dalla responsabilita della buona esecuzione e della manutenzione delle opere
eseguite fino al collaudo finale. Tutte le opere eseguite o in corso di esecuzione dovranno essere
mantenute in perfetto ordine e dovra esserne curata la pulizia. Sono compresi in tali lavori anche quelli
necessari alla conservazione delle opere di giardinaggio ed aree verdi, con riguardo alle innaffiature, al
taglio dei prati, alla potatura delle piante ed alla loro sostituzione in caso di essiccazioni o grave
deperimento. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi relativi a guardiania e sorveglianza,
del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri di copertura
assicurativa, di manutenzione, di noli e di consumi fino alla consegna delle opere. Qualora le opere
ultimate siano prese in consegna dal Committente prima del collaudo, I'onere della manutenzione
ordinaria si intende sostituito da quello di semplice assistenza tecnica alla gestione degli impianti; resta
fermo I'onere per I'Appaltatore di provvedere a tutti gli interventi di riparazione ovvero di manutenzione
straordinaria degli stessi e delle opere tutte sino al collaudo, con riconoscimento per I'Appaltatore
medesimo del rimborso delle sole spese sostenute a causa dell'eventuale carenza del Committente
nell'utilizzazione degli impianti o delle opere tutte. Ogni responsabilita per sottrazioni e danni che
comunque si verificassero (anche in periodi di sospensione dei lavori) prima della consegna delle opere
ultimate, a materiali approvvigionati od in opera é a carico dell'Appaltatore, che € quindi obbligato, a
proprie spese, alla sostituzione dei materiali sottratti 0 danneggiati ed a far eseguire le necessarie
riparazioni;

gli oneri derivanti dall’'uso anticipato delle opere che venisse richiesto dal Committente, anche prima del
collaudo finale e cid senza che I'Appaltatore possa per tale motivo richiedere o pretendere speciali
compensi, indennizzi od altro e senza percid che cessi, neppure parzialmente la sua responsabilita in
ordine alla buona esecuzione, alla manutenzione ed alla riparazione in caso di guasti delle opere
eseguite fino a collaudo finale definitivo; per dette riparazioni, qualora a giudizio del Direttore dei Lavori,
siano imputabili a errato o improprio uso delle opere, fermo restando I'obbligo della riparazione da parte



dellimpresa, le spese relative saranno compensate. Verificandosi tale eventualita, saranno
preventivamente accertate, con apposito verbale in contraddittorio, le effettive condizioni nelle quali si
trovano le opere stesse e lo stato di funzionamento degli impianti tecnologici e di sicurezza. Prima della
definitiva consegna delle opere eseguite e, comunque entro 1 (uno) mese dalla data di ultimazione dei
lavori, 'Appaltatore & tenuto a far sgombrare i cantieri da ogni materiale, mezzo d’opera o impianto e
dovra provvedere ad una completa pulizia di tutti i locali, eseguita da una ditta specializzata, ed al
ripristino di tutte le aree di cantiere.
L'Appaltatore & tenuto inoltre a comunicare tempestivamente prima dellinizio dei lavori e,
successivamente, in maniera periodica secondo la richiesta della Direzione dei lavori, del Committente
o del responsabile dei lavori:
liscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali (DURC).
Non sara dato inizio ad alcuna fase lavorativa in assenza della documentazione richiesta, del rispettivo
piano operativo di sicurezza e dell'accettazione da parte del coordinatore delle relative procedure; non
sara accettato in cantiere personale di imprese o lavoratori autonomi privi della necessaria
autorizzazione; non sara accettata in cantiere la presenza di macchine, e/o attrezzature non a norma o
prive della necessaria documentazione.
Ferme le competenze del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, I'appaltatore & tenuto a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’Appaltatore.
In caso di associazione temporanea o di consorzio di Imprese detto obbligo incombe alllmpresa
mandataria capogruppo.
Il Direttore Tecnico di Cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori ed ¢ diretto referente del Coordinatore.
La mancata partecipazione alle riunioni di coordinamento programmate ed indette dal Coordinatore ai
sensi del Piano di Sicurezza e Coordinamento, costituisce motivo di provvedimenti ai sensi dell'art. 92,
lettera e) del T.U.S. (D.Lgs. 81/2008).
X) Tutte le opere e gli apprestamenti necessari per il consolidamento dei rilevati, comprese le inizioni
cementizie in pressione.
y) Tutte le spese e gli oneri per il sostegno delle pareti di scavo, compresi a titolo non esaustivo i blindaggi
metallici, le palancole metalliche, i micropali, il jet-grouting, i pali in calcestruzzo a grande diametro, ecc.
z) Tutte le opere e gli apprestamenti necessari per il contenimento della falda, compresi jet-grouting
perimetrale o per tappo di fondo dello scavo.
aa)  Tutte le spese e gli oneri per 'aggottamento delle acque di falda per qualsiasi portata defluente
nello scavo, mediante pompaggio con elettropompe da cantiere, idrovore, well-point ed ogni altra
alternativa/dispositivo richiesto dalla Direzione Lavori

20.5 Oneri a carico dell'Impresa, relativi alla sicurezza in cantiere
Oneri a carico dellimpresa Appaltatrice:
1. 1 soggetti dell’'lmpresa Appaltatrice tenuti al rispetto della normativa in materia di sicurezza e regolarita

nei cantieri edili si adopereranno affinché le condizioni di lavoro nei cantieri di rispettiva responsabilita
siano tali da garantire pienamente la sicurezza ed i diritti dei lavoratori, come dettato dal Decreto

35



36

legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (recante il T.U. sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro), che ha
introdotto il nuovo sistema istituzionale in materia, di recente integrato dal Decreto legislativo 3
agosto 2009 n. 106, dalle altre norme di legge di riferimento, dal CCNL edilizia e dagli accordi
integrativi territoriali.

| datori di lavoro devono impegnarsi a porre in essere ogni attivita ed iniziativa di propria competenza
volta a fare applicare quanto di seguito elencato allimpresa appaltatrice e alle imprese subappaltatrici:

21 Obbligo da parte dei datori di lavoro di applicare e far applicare integralmente nei confronti di
tutti i lavoratori dipendenti, impegnati nella realizzazione di opere edili ed affini (cosi come elencate
nei C.C.N.L del settore edile) il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L,
edilizia e affini di riferimento e dai relativi accordi integrativi territoriali vigenti, ivi compresa
l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alla Cassa Edile di
zona, ferma restando la disciplina in materia di trasferta di cui all'art. 21 del C.C.N.L. per le imprese
edili ed affini.

2.2 Applicazione del Decreto legislativo n. 72 del 25 febbraio 2000 avente ad oggetto la
Attuazione della Direttiva Comunitaria n. 96/71/CE in materia di distacco in Italia di
lavoratori extracomunitari. Obbligo di applicare ai lavoratori extracomunitari distaccati in Italia,
nell'ambito di una prestazione di servizi ex art. 27 T.U. 286/98 (appalti), durante il periodo di
distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative, nonché dal C.C.N.L. di riferimento, applicabili ai lavoratori nazionali occupati
nello stesso posto di lavoro, ivi compresa liscrizione alla Cassa Edile di zona.

2.3 Obbligo da parte dell’Appaltatore di effettuare le comunicazioni previste dall'art 14 del vigente
C.C.N.L. edilizia e affini e dall'art. 4 dell'Accordo Integrativo Provinciale. Analogamente
per le Aziende Artigiane si applica quanto previsto dall'art. 17 del C.C.N.L. edilizia artigiana.

24 Obbligo dell'appaltatore di rispondere in solido dell'osservanza di quanto previsto al punto 2.1
da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
nell'ambito dei lavori esequiti, in relazione alle maestranze impiegate nello specifico
cantiere ed agli eventuali importi evasi, in base all'art. 29 capo Il, Decreto legislativo
276/03 e s.m.i. e AL d. Lgs. 50/2016.

2.5 Obbligo per le stazioni appaltanti di subordinare il pagamento dello stato di avanzamento
lavori e del saldo di fine lavori, in relazione alle maestranze impiegate nello specifico
cantiere e all'eventuale importo evaso, alla verifica della regolarita contributiva,
previdenziale ed assistenziale, ivi compreso il versamento alle Casse Edili, tramite il
Documento Unico di Regolarita Contributiva. Per quanto di loro competenza, la corretta
acquisizione e controllo del D.U.R.C. riguarda le Pubbliche Amministrazioni nei casi previsti
dalla normativa vigente per i lavori pubblici ed anche per quelli privati.

2.6 Obbligo del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 18 lett. u) del Decreto legislativo n. 81/08 e
s.m.i. nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto e di subappalto, di munire
i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche sui
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e sono tenuti



a provvedervi per proprio conto.

2.7 Al fine di una maggiore possibilita di verifica da parte degli organi di controllo in materia di
sicurezza sul lavoro, i committenti od i responsabili dei lavori, ove incaricati ai sensi dell’art.
89 del Decreto legislativo 81/08, trasmetteranno la notifica preliminare, prevista dall'art. 99
dello stesso decreto, sia allo S.p.r.e.s.a.l,, sia alla Direzione Provinciale del Lavoro, prima
dell'inizio dei lavori.

2.8 Obbligo delle ditte esecutrici di fare effettuare ai lavoratori che accedono per la prima volta
al settore edile sedici ore di formazione presso I'Ente scuola - Cipet, secondo quanto
previsto dal C.C.N.L. 18.6.2008.

2.9 Le imprese che nell'ambito del cantiere svolgono attivita non ricomprese nei contratti
nazionali del settore edile, la cui prestazione non ricade, quindi, nella sfera di applicazione
degli stessi, ma in quella di altri contratti di specifici settori di riferimento, sono tenute al
rispetto degli obblighi in materi di correttezza retributiva e contributiva, di trasparenza, di
sicurezza e di formazione previsti ai punti precedenti, compatibilmente con le previsioni dei
rispettivi contratti di riferimento.

2.10Deve essere dedicata particolare attenzione al contrasto di qualsiasi fenomeno di natura
criminale che possa interessare i cantieri sotto il profilo della sicurezza e della regolarita dei
lavoratori impiegati, con particolare riguardo ai lavoratori immigrati e alle problematiche
connesse (somministrazione illecita di manodopera, utilizzo di lavoratori clandestini ed altre
forme di illecito).

20.6 Oneri ed obblighi specifici a carico dell'Appaltatore

20.6.1  Spese di contratto, di registro ed accessorie

Sono a carico dell'Appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi
quelli tributari e le spese di rogito notarile.

20.6.2 Ricerca e spostamento sottoservizi

Le aree oggetto dei lavori sono interessate dalla presenza di interferenze quali acquedotti, fognature,
elettrodotti, linee telefoniche, tubazioni del gas, oleodotti, ecc. Per essi, prima di dare I'avvio alle opere,
I'lmpresa prendera accordi con gli Enti erogatori dei servizi al fine di individuare |'esatta posizione dei
tracciati, anche se non segnalati sugli elaborati di progetto, fornire l'assistenza necessaria, in termini di
manodopera e mezzi d'opera, al Personale preposto dall'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura per
determinare il corretto posizionamento delle linee, eseguendo, se necessario, ricerche con sondaggi e con
scavo anche manuale da effettuare prima di procedere con l'esecuzione delle opere, al fine di mettere in
atto le opportune procedure di lavorazione e le misure di sicurezza.

L’Appaltatore € tenuto alla realizzazione delle opere interferenti con linee di sottoservizi esistenti in piena

accettazione delle norme e modalita di esecuzione dei lavori pianificate o richieste dagli Enti o Societa cui
fa capo la responsabilita delle linee stesse.
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E’ responsabilita delllmpresa esecutrice, acquisire le planimetrie dei tracciati di tutti i sottoservizi prima
della realizzazione dei lavori (prima dellapertura del cantiere) ed eseguire tutti i rilievi e sondaggi che
risulteranno necessari definirne esattamente i tracciati e le quote di posa.

Per avere a disposizione le mappe aggiornate dei sottoservizi interferenti, I'lmpresa & tenuta alla costante e
continua verifica ed all'aggiornamento delle mappe dei sottoservizi che essa stessa ha acquisito presso gli
Enti gestori.

Prima di dare inizio alle lavorazioni in cantiere, Ilmpresa € tenuta a fornire copia delle mappe dei
sottoservizi interferenti al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, quando questi ne faccia
richiesta.

In nessun caso, e ad alcun titolo, I'Appaltatore potra rivendicare oneri aggiuntivi derivanti dal rallentamento
delle operazioni di cantiere dovuto alla presenza dei sottoservizi e delle relative interferenze.

Si intendono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri in termini di manodopera, attrezzature e mezzi d'opera
necessari per fornire assistenza al Personale, ai Tecnici specializzati ed ai Responsabili territoriali che
dovessero intervenire per controlli, verifiche, misurazioni, collaudi od, in generale, interventi specialistici
sulle proprie linee.

Qualora risulti necessario un intervento diretto su una linea interferente, prevedendone lo spostamento, la
creazione di un by-pass provvisorio od interventi similari, detto intervento potra essere effettuato o
direttamente dall’'Ente erogatore, nel qual caso I'lmpresa dovra garantire senza la corresponsione di alcun
onere la completa e totale assistenza, oltre al coordinamento di tutte le maestranze presenti in cantiere,
oppure potra essere eseguito dall'Impresa stessa per conto dell’Ente erogatore, previa stipula di regolare
contratto fra Ente ed Impresa; sara in ogni caso a carico e spese dell'Impresa I'adozione di ogni misura atta
al mantenimento dell'integrita e funzionalita delle linee interferenti durante e dopo i lavori, in relazione alla
vicinanza delle opere previste in appalto.

Si ribadisce che, avendo I'Appaltatore espressamente accettato il proprio ruolo di soggetto attivo e garante
della completa attivazione dellopera ed avendo egli rinunciato espressamente al ruolo di semplice
esecutore “irresponsabile” del progetto o di ordini operativi della Direzione dei Lavori (Nudus Minister), la
responsabilita per danni causati durante I'esecuzione dellopera sara imputata all’Appaltatore stesso, in
quanto negli elaborati progettuali a lui consegnati sono contenute tutte le informazioni necessarie per
organizzare in piena autonomia la corretta impostazione lavorativa di cantiere in presenza dei manufatti o
delle linee di sottoservizi interferenti con le opere di progetto.

Ogni qualvolta I'Appaltatore, benché informato dal Committente di eventuali danni denunciati da terzi,
proceda ulteriormente a sua discrezione nell'esecuzione delle opere, cagionando ed aggravando I'evento
dannoso gia lamentato, non potra essere imputata alcuna responsabilita alla Stazione Appaltante (in
accordo con la sentenza n. 13934, depositata il 28 giugno 2005 dalla Terza Sezione della Suprema Corte
civile).

Ogni danno conseguente all'inosservanza di quanto sopra sara a carico dell'‘Appaltatore.
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20.6.3 Rinvenimento amianto

Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione delle operazioni di scavo o demolizione previste in progetto,
dovessero venire alla luce manufatti, tubazioni od oggetti contenenti amianto (Actinolite (n. CAS 77536-66-
4); Amosite (n. CAS 12172-73-5); Antofilite (n. CAS 77536-67-5); Crisotilo (n. CAS 12001-29-5);
Crocidolite (n. CAS 12001-78-4); Tremolite (n.CAS 77536-68-6), ecc.), sara necessario attenersi alle
prescrizioni indicate nel D.Lgs. 277/91 “Attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE,
86/188/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici,
fisici e biologici durante il lavoro, a norma della Legge 212/90”.

L’Appaltatore (mediante l'intervento specialistico del proprio Geologo incaricato), dovra assumersi ogni
onere necessario per garantire la caratterizzazione continuativa dei materiali scavati.

Tutti gli oneri aggiuntivi necessari per la conduzione in sicurezza delle operazioni di cantiere sono compresi
e compensati negli Oneri per la Sicurezza definiti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, per cui
I'Impresa appaltatrice si deve ritenere pienamente compensata, per ogni attivita di monitoraggio, analisi e
redazione di relazioni di tipo specialistico, in merito alla valutazione ed al monitoraggio in continuo del
‘rischio amianto”.

Tutti gli oneri necessari per lo smaltimento del materiale contenente amianto (oneri di discarica compresi)
sono a totale carico dell'impresa appaltatrice.

Fanno eccezione i ritrovamenti giudicati “Rinvenimenti eccezionali” dal RUP, per i quali si procedera
secondo le indicazioni del RUP stesso.

20.6.4 Difficolta di accesso ai siti e piste di cantiere

Anche ove non espressamente indicato in progetto, tutti gli oneri necessari per la realizzazione delle piste
di cantiere sono a totale carico dellimpresa appaltatrice cosi come tutti gli oneri per raggiungere,
trasportare materiali ed eseguire lavorazioni ed opere in localita e siti di difficile accesso, anche ad alta
quota (I'eventuale uso dell’elicottero per il trasporto dei materiali € a totale carico dellimpresa appaltatrice e
deve essere preventivamente autorizzato dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione).

| mezzi di cantiere, dovranno essere di dimensioni e pesi, a pieno carico, tali da poter percorrere in
sicurezza la viabilita del sito, anche se tali caratteristiche tecniche dovessero pregiudicare la produttivita
oraria delle macchine; sara inoltre necessario utilizzare macchine per il movimento terra dotate di roll-bar e
cabina antischiacciamento a norme ROPS ISO 3471, FOPS ISO 3449, avvisatore acustico e luminoso.

20.6.5 Distinta ferri e tabella ordinativo ferri

Tutti gli oneri per la redazione delle distinte e delle “tabelle ordinativo ferri” di tutte le opere in cemento
armato previste in progetto o in eventuali varianti sono a totale carico dell'impresa appaltatrice.

L’Impresa appaltatrice & tenuta a fornire copia dei suddetti elaborati (nella versione “ordinativo ante-
operam” e nella versione “‘come eseguito” a fine lavori) alla Direzione Lavori.
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20.6.6  Oneri di trasporto a discarica e rinterro

Tutti gli oneri per lo smaltimento a discarica (carico, deposito in cantiere per asciugatura materiale, nuovo
carico, trasporto, scarico, oneri di discarica, ecc.) dei volumi di terreno eccedente il rinterro, dei materiali
derivanti da demolizioni, dei volumi di terreno derivanti dalla realizzazione delle opere, dei materiali
contenenti rifiuti speciali, ecc. (per qualsiasi codice CER), sono a totale carico dellimpresa appaltatrice.

Il terreno derivante dagli scavi deve essere trasportato a discarica senza rilascio di acqua, né di polvere
lungo le strade, quindi, adeguatamente annaffiato d'acqua solo nella parte superficiale del mezzo di
trasporto.

Tutti gli oneri per il rinterro delle opere in progetto e delle opere esistenti sono a totale carico dell'lmpresa
Appaltatrice.

20.6.7 Danneggiamento pavimentazioni stradali

Tutti gli oneri per il rifacimento delle pavimentazioni stradali, eventualmente danneggiate dai mezzi d’opera
dell'Impresa, sono a totale carico dellimpresa appaltatrice.

20.6.8 Collegamenti elettrici

Nei prezzi utilizzati per apparecchiature elettromeccaniche ed elettriche, anche ove non espressamente
citati o evidenziati nelle tavole grafiche, sono compresi tutti i collegamenti elettrici ai quadri comando o alla
linea ENEL e tutti i dispositivi elettrici ed elettronici necessari per fornire il lavoro finito a regola d’arte e
perfettamente funzionante.

E’ inoltre compreso ed a carico dell'Impresa il progetto costruttivo degli impianti elettrici e di messa a terra
e la certificazione finale degli impianti, compresa la certificazione generale dell'eventuale interconnessione
tra nuovi impianti ed impianti esistenti. Tali oneri sono percio a totale carico dell'Impresa.

20.6.9 Collegamenti idraulici

Nei prezzi utilizzati per apparecchiature elettromeccaniche, anche ove non espressamente citati o
evidenziati nelle tavole grafiche, sono compresi tutti i collegamenti idraulici e tutte le linee di acqua
industriale necessari per fornire il lavoro finito a regola d’arte e perfettamente funzionante.

E’ inoltre compreso ed a carico dellImpresa il progetto costruttivo degli impianti idraulici e del piping e
I'eventuale interconnessione tra nuovi impianti ed impianti esistenti.

20.6.10 Spostamento e allacciamento pubblici servizi, oneri di concessione, oneri per locazione aree
private

Gli oneri per: spostamento e allacciamento ai pubblici servizi, oneri di concessione, locazione aree private
per installazione cantiere o deposito materiali o arre di manovra, sono a totale carico dellImpresa
Appaltatrice.
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Fanno eccezione i sottoservizi giudicati “interferenza eccezionale” dal RUP, per i quali si procedera
secondo le indicazioni del RUP stesso.

20.6.11 Elaborati, disegni e schemi costruttivi, indagini e sondaqgi

Non meno di 40 (quaranta) giorni prima della data di inizio di ogni singola opera I’Assuntore dei lavori dovra
rimettere alla Direzione Lavori in duplice copia, tutti gli elaborati tecnici (ove non presenti in progetto) per la
realizzazione delle opere civili (con i relativi calcoli statici) nonché i disegni costruttivi dei macchinari, dei
quadri e degli schemi elettrici.

Una copia di tali disegni sara restituita all’Assuntore dei lavori munita del benestare e delle osservazioni
della Direzione Lavori entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento; tale benestare non solleva
I'Assuntore dei lavori dalle proprie responsabilita.

Sara cura dell’Assuntore dei lavori eseguire tutte le prove ed indagini geotecniche ritenute necessarie al
fine di ottemperare alle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, i criteri generali e le
prescrizioni per la progettazione, la esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle
opere di fondazione di cui al D.M. 21/1/1981 (Suppl. Ord. Gazz. Uff. n. 37 del 7/2/1984).

Sono a carico dell'lmpresa Appaltatrice tutti i sondaggi esplorativi e le prove sui materiali previste dalla
normativa vigente o richieste dalla Direzione Lavori.

Sono a carico delllmpresa Appaltatrice tutti i sondaggi preliminari trasversali per l'identificazione del
tracciato e della quota di posa dei sottoservizi.

20.6.12 Oneri per realizzazione argini e rilevati

Tutti gli oneri per la realizzazione dei rilevati e degli argini, compresa la fornitura di materiale idoneo da
cava (a qualsiasi distanza dal cantiere) in sostituzioni di quello non idoneo presente in loco 0 mancante
come quantita complessive, sono a totale carico dell'impresa appaltatrice.

Le quote arginali di progetto (in particolare la quota di sommita) dovra essere rispettata all'atto del collaudo,
dopo il presumibile assestamento del rilevato. Ogni eventuale abbassamento del corpo arginale, nel
periodo intercorrente tra 'esecuzione dei lavori ed il collaudo, dovra essere ripristinato a cura dell'impresa
Appaltatrice.

20.6.13 Interferenze con strade, autostrade e ferrovie — disposizioni per assicurare la viabilita

L’Appaltatore & tenuto alla realizzazione delle opere interferenti con strade, autostrade e ferrovie in piena
accettazione delle norme e modalita di esecuzione dei lavori previste con i disciplinari di concessione
rilasciati dagli Enti o Societa cui fa capo la responsabilita della gestione della viabilita stessa, in conformita
con i disposti contenuti nel Nuovo Codice della Strada e secondo la fasizzazione prevista dal progetto
esecutivo e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Eventuali soluzioni tecniche alternative dovranno essere oggetto di motivata ed articolata proposta tecnica
scritta da parte dell'Impresa alla Direzione dei Lavori la quale, ricevuti in merito i giudizi positivi del’Ente o
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Societa cui fa capo la responsabilita dell'infrastruttura, del Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva
e della Stazione Appaltante, rilascera formale approvazione all'esecuzione dei lavori.

In tal caso rimangono a totale carico delllmpresa gli oneri derivanti dal rallentamento delle operazioni di
cantiere dovute ai tempi tecnici di rilascio dell'adeguamento di nulla-osta ed autorizzazioni.

E' vietato all'Impresa di chiudere o limitare, per 'esecuzione dei lavori, il transito nelle vie e strade senza la
preventiva autorizzazione scritta dellEnte o della Societa responsabile della viabilita sulla strade
medesime.

La suddetta autorizzazione, che sara concessa nei casi in cui si debba ricorrere a transito a senso
alternato, dovra indicare la durata della chiusura del transito nonché quelle modalita che per esse fossero
necessarie.

In ogni altro caso dovra I'Appaltatore provvedere a sua cura e spese affinché sia sempre possibile il
transito dei pedoni e I'accesso alle proprieta private prospicienti ed attigue al cantiere di lavoro.

Nell'esecuzione dei lavori dovra I'Appaltatore lasciare liberi i passaggi e procurarne dei nuovi a sue spese,
con passerelle sicure e munite di barriere, dovra provvedere a sue spese agli occorrenti ripari sia
frontalmente che lateralmente agli scavi, collocandovi per la segnalazione dei lavori, un numero sufficiente
di targhe regolamentari e di lanterne che staranno accese durante l'intera notte.

Le chiusure temporanee dei pozzi di servizio dovranno essere fatte robustamente, in modo da dare le piu
ampie garanzie di sicurezza ed in particolare, dovranno essere inapribili da estranei.

Analogamente dovra provvedersi alla segnalazione e vigilanza dei chiusini aperti temporaneamente.

| segnali di preavviso dei lavori in corso dovranno essere, di regola, installati ai margini della strada, 100

metri prima dell'inizio della zona manomessa, saranno del tipo internazionale per segnale di pericolo

generico.

| cavalletti di sbarramento della zona di suolo pubblico manomesso dovranno essere di due tipi:

tipo 1- altezza m 1,20; lunghezza m 1,50; coloritura a fasce inclinate bianche e rosse di cm 21 di
larghezza con catarifrangenti.

tipo 2- altezza m 1,20; lunghezza m 3,00; coloritura a fasce inclinate bianche e rosse della larghezza di
cm 21 con catarifrangenti.

Sono assolutamente esclusi i cavalletti colorati in maniera diversa da quella sopra indicata.

L'Appaltatore dovra inoltre, disporre un servizio di guardia nelle ore notturne e nei giorni festivi per
assicurarsi che i segnali siano mantenuti in posto e le lanterne rimangano accese durante la notte.

Le prescrizioni suesposte non dispensano I'Appaltatore dall'adottare quelle maggiori misure di sicurezza
che siano richieste dalla particolare posizione e natura dei lavori e non implichino responsabilita alcuna per
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la Direzione dei Lavori, né per I'Amministrazione, restando invece sempre ['‘Appaltatore stesso
responsabile verso i terzi dei danni eventualmente derivanti da segnalazioni deficienti per qualsiasi motivo.

Per quanto riguarda 'esecuzione del riempimento delle trincee scavate su sede stradale, 'operazione
dovra avvenire esclusivamente secondo le modalita previste dal Disciplinare di concessione ed adottata
nella stesura del progetto esecutivo.

L’Appaltatore dovra utilizzare, per il riempimento, esclusivamente il materiale previsto dagli elaborati
progettuali; a riempimento eseguito e prima della formazione degli asfalti, dovranno essere eseguite le
prescritte prove di piastra per la verifica del grado di compattazione del rinterro.

Si intendono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri in termini di manodopera, attrezzature e mezzi d'opera
necessari per fornire assistenza al Personale, ai Tecnici specializzati ed ai Responsabili territoriali che
dovessero intervenire per controlli, verifiche, misurazioni, collaudi od, in generale, interventi specialistici.

Tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati devono ritenersi compensati con il prezzo offerto e, per il fatto
stesso di aver presentato la propria offerta, I'lmpresa dichiara espressamente e a tutti gli effetti di
riconoscere ed accettare che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si & tenuto conto nello stabilire i
prezzi offerti, indipendentemente dalle quantita cui essi andranno applicati.

20.6.14 Rilievo e restituzione grafica delle opere

E’ a carico delllmpresa appaltatrice, 'approntamento, prima del collaudo provvisorio, degli elaborati finali
“Come costruito”.

Terminate tutte le opere in appalto, tutti i disegni di progetto dovranno essere, a cura ed onere
dell'Appaltatore, rielaborati e restituiti su formato AUTOCAD 2000 o successiva, riportando in tali elaborati
tutte le opere come eseguite. Il rilievo delle opere eseguite dovra essere eseguito con stazione totale o
GPS.

La presentazione di tali atti (n. 2 copie cartacee e n. 1 copia su supporto informatico) e sopracitati
documenti € considerata indispensabile per I'emissione del SAL finale e per le operazioni di collaudo,
pertanto gli atti succitati dovranno essere consegnati dall'Appaltatore alla Direzione Lavori nel termine
perentorio di 10 gg. naturali e consecutivi dalla data della firma del certificato di ultimazione dei lavori.

| suddetti oneri sono a totale carico delllmpresa Appaltatrice. Ogni ritardo nella consegna dei suddetti
elaborati comportera inevitabilmente una protrazione della redazione dei documenti contabili imputabile
allimpresa Appaltatrice.

Gli elaborati, che saranno consegnati al Committente, dovranno comprendere i seguenti allegati:

Base Territoriale

- planimetria di dettaglio (georeferenziate UTM fuso 32) in scala 1:1000

- rilievo in campo della toponomastica e dei numeri civici, quale eventuale completamento di quelli gia
presenti sulla base cartografica territoriale.

- la presenza di impianti tranviari e/o ferroviari, in superficie o in galleria
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- se richiesto, rilievo delle informazioni geografiche delle derivazioni di presa igienico
potabile o delle caditoie (quote planimetriche e d'interro) in relazione a punti noti sul
territorio (normalmente spigoli di fabbricati)

Mappatura delle opere accessorie

L'appaltatore dovra svolgere ogni attivita volte alla stesura di una mappa dettagliate delle opere eseguite,
con l'indicazione di tutte le quote necessarie per la loro definizione ed individuazione.

- Rilievo delle quote di sviluppo, planimetriche e d'interro, delle reti tecnologiche gestite
da Asp S.p.A. e delle caratteristiche tecniche (diametro, materiale ecc.)

- rilievo delle quote planimetriche e d'interro, dei dispositivi idraulici, compresi |
manufatti d'alloggiamento, pozzi d'accesso ai canali fognari ecc. comprensivi delle
caratteristiche tecniche

- rilievo eventuali variazioni d'interro e pezzi speciali (salti a gatto, sedie, sifoni ecc.)

- inserimento in punti significativii, ad esempio particolar condizioni di rete, (su
indicazione ASP S.p.A. e loro posizione assoluta , tramite strumentazione GPS se richiesto)

- particolari costruttivi in scala 1:50 o0 1:100.

- tutto quanto ASP S.p.A. riterra opportuno debba essere mappato

Nel caso di realizzazione di tratti fognari si dovra aggiungere, a quanto sopra descritto, anche
profilo longitudinale in scala 1:1000 o 1:2000 per I'asse X (distanze) e 1:100 per I'asse Y (altezze)

Le indicazioni da predisporre dei profili longitudinali sono le seguenti:

- n°indicativo di pozzo

- distanze parziali

- distanze progressive (da monte verso valle)

- quote assolute terreno riferite ai capisaldi Asp S.p.A.

- quote assolute fondo scorrevole

- caratteristiche del collettore

- sito di posa (denominazione via, caratteristiche del terreno ecc)

Saranno a cura dell'esecutore I'ottenimento di tutti i permessi necessari per la realizzazione delle
operazioni di rilievo topografico, come quelli per le eventuali interruzioni del traffico lungo la
viabilita interessata.

Gli elementi grafici dovranno essere suddivisi in piu livelli (layers) indipendenti tra loro ma liberamente
sovrapponibili.

La suddivisione dovra consentire il successivo utilizzo dei file di cartografia nel Sistema Territoriale
Aziendale.

Dovra inoltre essere fomita approfondita documentazione fotografica (su supporto informatico in formato
ipeq) delle opere esequite (almeno una fotoqrafia ogni giorno di lavoro e per ogni sito/manufatto), nonché
almeno n. 1 foto per ogni allacciamento/presa delle utenze private esequite o ripristinate.
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20.7  Protocollo di gestione degli inerti

L’Impresa appaltatrice € tenuta a presentare il Piano di Utilizzo degli inerti e I'eventuale piano di gestione
dei rifiuti, indicando i siti di stoccaggio temporaneo e le destinazioni finali, e sottoporlo alla verifica del
Committente.

Resta a carico delllmpresa Appaltatrice lo smaltimento dei materiali di risulta delle demolizioni e del
terreno di risulta degli scavi, per qualsiasi classe di codice CER 17.05.xx (da destinarsi a discarica di inerti,
discarica di rifiuti non pericolosi e/o discarica di rifiuti pericolosi).

Tutti gli oneri di discarica sono a carico dell'impresa.

In relazione alle possibili destinazioni di riutilizzo ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione
delle terre e rocce da scavo”, con riferimento all'eventuale superamento dei valori limite di concentrazione
soglia di contaminazione (CSC):

[0 alla Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della Parte IV del d.Igs. 152/06, ossia i limiti
per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, se provenienti da aree residenziali 0 a verde
pubblico o privato;

[0 alla Colonna B se provenienti da aree commerciali, artigianali e industriali e destinati ad aree con la
medesima destinazione d'uso;

[0 alla Tabella LAB della legge regionale 7 aprile 2000 n. 42 per le aree agricole o assimilabili (campi,
pascoli, boschi),

I'Impresa si fara carico di provvedere a tutte le necessarie Autorizzazioni.

| costi di trasporto, indennizzi e stoccaggio sono totalmente a carico dellimpresa (compresi oneri di
discarica).

II riutilizzo & soggetto alla preventiva approvazione del RUP.

Art. 21. RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

L’Appaltatore dei lavori & l'unico responsabile nell'esecuzione delle opere appaltate in conformita alle
buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all'epoca della loro realizzazione;
la presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro
impartite, 'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi
con la miglior tutela della Amministrazione e non diminuiscono la responsabilita dell’Appaltatore, che
sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggiore termine di
cui agli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile.

In particolare, compete esclusivamente all’Appaltatore ogni responsabilita per quanto riguarda:

le modalita ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere;

le opere provvisionali, le armature, i disarmi, gli scavi, i rinterri, le demolizioni, le previdenze
antinfortunistiche, ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumita sia del personale che dei
terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai
servizi pubblici di soprasuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.
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L’appaltatore & obbligato allapprontamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire
gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumita e la personalita morale, a norma dell'art. 2087 del
Codice Civile, del proprio personale dipendente, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo
personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Stazione
appaltante, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui al T.U.S. (D.Lgs. 81/2008),
al DPR 1124/65, al DPR 524/82 e alle successive modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso
d’opera.

Ogni e pil ampia responsabilita, sia di carattere civile sia penale in caso di infortuni e danni, ricadra
pertanto sullAssuntore dei lavori, restando I'Amministrazione, i Coordinatori per la sicurezza, nonché il
personale preposto alla Direzione dei Lavori, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o
azione legale.

L’appaltatore provvedera ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di
disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al Direttore
dei Lavori.

Salvi gli adempimenti di cui al T.U.S. (D.Lgs. 81/2008) e s.m.i., I'appaltatore pudé nominare il Responsabile
del Servizio di prevenzione per I'attuazione di tutti i provvedimenti in materia.

Ai sensi del T.U.S. (D.Lgs. 81/2008), ove vi sia anche solo movimentazione manuale di carichi pesant,
I'appaltatore provvedera anche alla nomina del Medico competente. L’appaltatore provvedera, infine, alla
designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio,
di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di
gestione dell’emergenza.

L’appaltatore é tenuto comunque al rispetto di ogni altro onere o incombenza conseguente alla stipulazione
del contratto di appalto di lavori pubblici e derivante dalle normative vigenti in materia.

Art. 22. CONDIZIONI AMBIENTALI

Con la firma del Contratto, I'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto
debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee ad esse connesse che possono
avere influenza sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi.

L’Appaltatore dichiara quindi di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove devono essere installati i
cantieri ed eseguiti i lavori nonché, tra l'altro, delle condizioni sanitarie della zona, delle condizioni
meteorologiche, del regime delle acque, della presenza della falda e delle escursioni stagionali, delle
possibilita di approvvigionamento idrico e dei materiali, delle vie di accesso, della possibilita di transito,
della distanza dei cantieri di lavoro dai centri abitati, della disponibilita dei mezzi di trasporto, della
disponibilita e del costo effettivo della mano d'opera indipendentemente dalle tariffe ufficiali, e della
ubicazione e condizione dei luoghi idonei per eventuali cave e discariche autorizzate e di avere inoltre
considerato i vincoli a lui derivanti dallo svolgimento contemporaneo degli altri lavori che si eseguono per
conto dellEnte Appaltante.
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Art. 23. DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Nel contratto, I'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e per gli effetti dellart. 2 del D.M.L.P.
145/2000, nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici
propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di
societa legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno
relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta
nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto.

Art. 24. CONDOTTA DEI LAVORI - DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE

Ai sensi dellart. 4 del D.M.L.P. 145/2000, I'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve
conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali, per
I'esercizio delle attivita necessarie per 'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore & responsabile dell'operato del proprio rappresentante.

Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Stazione Appaltante,
che ne dara comunicazione alla Direzione dei Lavori.

Per tutta la durata dell'appalto, 'Appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la presenza nel luogo
in cui si eseguono i lavori.

In presenza di gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione, ha diritto di
esigere dall’Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per cio spetti alcuna
indennita all’Appaltatore od al suo rappresentante.

Fatti salvi gli obblighi e le responsabilita del Direttore Tecnico delllmpresa appaltatrice, I'Appaltatore é
tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un ingegnere regolarmente iscritto all'albo
professionale di categoria, avente competenza professionale estesa ai lavori da dirigere, il quale
rilascera dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilita per infortuni,
essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori .

La nomina del Direttore Tecnico e dell’eventuale Assistente responsabile dovra essere comunicata per
iscritto alla Direzione dei Lavori e alla Amministrazione Appaltante entro 30 giorni dalla esecutorieta del
contratto e comunque prima che abbia luogo la consegna dei lavori.

Ai sensi dellart. 6 del D.M.L.P. 145/2000, il Direttore Tecnico di cantiere pud coincidere con il
rappresentante delegato di cui si € detto in precedenza.
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Nel caso in cui 'Appalto sia affidato ad un raggruppamento temporaneo di Imprese o ad un consorzio,
lincarico della Direzione Tecnica del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le
Imprese operanti in cantiere.

Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore anche in relazione a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere medesimo.

Il Direttore Tecnico di Cantiere dovra essere indicato nella dichiarazione d'inizio lavori e nell'apposito
cartello da esporsi allingresso del cantiere, ed esso sara responsabile dellosservanza delle norme
antinfortunistiche previste dal T.U.S. (D.Lgs. 81/2008) e dai DPR 320/56 e 321/56, dalla Legge 1369/61,
dal DPR 1192/61, dal D.M. del 2 settembre 1968, dal DPR 524/82, dal D.M. 28 maggio 1985, dai D.M. del
28 novembre 1987 nn. 588, 592, 593 e 594 e successive variazioni ed integrazioni.

I Direttore Tecnico di Cantiere dovra risultare costantemente reperibile negli orari di lavoro; su esso
incombe il compito di curare il rispetto delle norme di sicurezza contro gli infortuni degli operai e dei terzi e
le relative responsabilita, civili ed anche penali.

Previa motivata comunicazione all’Appaltatore, la Direzione dei Lavori ha il diritto di chiedere la sostituzione
del Direttore di Cantiere per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

II' cartello di cantiere, contenente le indicazioni richieste dalle normative vigenti, dovra avere una
dimensione minima di m 3x2.
Per ogni sito secondario dovra essere affisso un cartello di dimensioni minime 1,5 x 1 m.

Art. 25. DIREZIONE DEI LAVORI E RESPONSABILITA DI CANTIERE

La Direzione dei Lavori € impersonata dal professionista nominato dal Committente, come organo
attraverso il quale si svolgono i rapporti fra I'Appaltatore e la Stazione Appaltante, e ad essa competono le
disposizioni per lo svolgimento dell'ordine dei lavori e per linterpretazione esecutiva delle norme
contrattuali e degli elaborati grafici, al Direttore dei Lavori nominato dall’'Ente Appaltante competono tutti i
poteri al medesimo attribuiti dalle vigenti disposizioni di Legge.

Resta inteso che ¢ in facolta del Direttore dei Lavori richiedere in corso d’opera, anche presso eventuali
fornitori, ogni verifica e prova al fine di accertare l'idoneita e la rispondenza dei materiali alle previsioni del
Capitolato, nonché ogni esame di laboratorio, saggio, prova o collaudo ritenuto necessario per accertare la
rispondenza delle opere alle prescrizioni di capitolato, di progetto e di Legge ed alle buone regole dell’arte;
tutte le conseguenti spese ed ogni opera per assistenza, manodopera, materiale, ripristini € quanto altro
richiesto dal Direttore dei Lavori sara a carico dellAppaltatore.

L’Appaltatore e tenuto ad uniformarsi alle disposizioni che saranno impartite senza poter sospendere o
ritardare comunque il regolare progresso delle prestazioni.

48



La sorveglianza della Direzione dei Lavori non esonera I'Appaltatore della responsabilita per la perfetta
esecuzione delle opere, per la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e dell'ottima qualita dei
materiali impiegati.

L’Appaltatore riconosce contrattualmente al Direttore dei Lavori l'interpretazione finale dei documenti di
appalto e di contratto, obbligandosi ad uniformarsi in ogni caso al conseguente ordine di servizio del
Direttore dei Lavori senza interrompere il lavoro fatta salva comunque la possibilita di far valere le sue
ragioni, con formale riserva.

La Direzione di Cantiere rimane responsabile unica sia civimente che penalmente dell'esecuzione e
direzione delle opere, dell'organizzazione del cantiere e delle maestranze e dell'applicazione delle norme
antinfortunistiche, anche in attuazione dell'art. 2087 del Codice Civile, se delegato dal titolare dell'lmpresa
appaltatrice.

Art. 26. DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

L’Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha I'obbligo di osservare e di
fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e
gli ordini ricevuti, seguendo un Piano di Qualita.

La Direzione dei Lavori ha il diritto di ordinare I'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli
operai a causa della loro imperizia, incapacita o negligenza.

L’Appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti
e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei
materiali.

Art. 27. ACCESSO AL CANTIERE E DISPONIBILITA DELLE AREE PER L'INTERVENTO DA PARTE
DI ALTRI SOGGETTI AUTORIZZATI DALL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

L’Appaltatore dovra garantire 'accessibilita a tutte le aree di cantiere, previa autorizzazione della Direzione
dei Lavori, per permettere a soggetti terzi eventuali attivita e lavorazioni specifiche che la Direzione dei
Lavori ritenesse opportuno fare eseguire.

L'area di cantiere e I'impianto, nelle parti che la Direzione dei Lavori e/o la Stazione Appaltante riterra
opportune, dovranno essere resi disponibili e poste in assoluta sicurezza, per potere svolgere qualsiasi
evento temporaneo che la Stazione Appaltante e la Direzione dei Lavori ritenessero necessari.

L’Appaltatore dovra inoltre permettere I'accessibilita e I'impianto di cantiere all'esecutore di altri interventi di
lavoro, nel rispetto delle indicazione che la Direzione dei Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, impartiranno qualora cio si rendesse necessario al fine del rispetto del programma di messa a
disposizione per 'uso dell’intera opera.

Per I'attuazione di detti interventi potra essere necessario garantire la disponibilita di parte delle aree di

cantiere, pertanto I'Appaltatore sara tenuto a modificare, previo ordine scritto della Direzione dei Lavori, la
recinzione di cantiere, l'impianto dei baraccamenti e tutto quanto necessario per dare attuazione in
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sicurezza alle nuove opere da eseguire, senza per questo dare adito a richieste di maggiori oneri a carico
della Stazione Appaltante.

Un numero adeguato di DPI sopra richiamati dovranno essere a disposizione per il personale esterno
(Direzione Lavori) e in visita.

Art. 28. DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite
senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro
accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se I'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei Lavori, la decisione € rimessa al Responsabile del
Procedimento; qualora I'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto
necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, pud ordinare che le necessarie
verifiche siano disposte in contraddittorio con I'Appaltatore.

Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso
contrario I'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della
situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 29. DANNI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, € tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose 0 a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo Il del DPR 207/10.

Art. 30. TRATTAMENTO RETRIBUTIVO E TUTELA DEI LAVORATORI

L’Appaltatore & obbligato ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei
confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nelle localita in cui si svolgono i lavori, nonché le
condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo
applicabile nella localita e per la categoria che venga successivamente stipulato. L'Appaltatore si obbliga
altresi a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione.

L'Appaltatore € altresi responsabile in solido dellosservanza delle norme di cui sopra da parte dei

Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di questi ultimi, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto
(art. 36 della Legge 300/70 e art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ).
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Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'lmpresa appaltatrice dalla responsabilita di
cui al . precedente, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa appaltatrice anche nel caso che la stessa non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente, all’Appaltatore sara ordinato per iscritto di provvedervi entro i successivi 15 giorni.
Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta entro il
termine suddetto, la Stazione Appaltante pud pagare, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all’Appaltatore e trattenendo, inoltre,
una somma pari al cinque per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario per le spese
sostenute per le procedure, che non sara restituita, salvo i sequestri gia concessi.

| pagamenti fatti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del
Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante
provvedera all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del lavoro e della
massima occupazione per i necessari accertamenti.

L’Appaltatore, e per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno alla Stazione Appaltante prima dell'inizio
dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici; trasmetteranno ai fini del pagamento dei SAL e dello stato finale dei lavori
copia dei versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi, fino all'ultimazione dei lavori (DURC ai sensi
dellart. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ).

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Stazione Appaltante operera una ritenuta dello 0,50%
sullimporto netto progressivo dei lavori, da utilizzare in caso di inadempienza dell’Appaltatore, salvo le
maggiori responsabilita di esso.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a dare
comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la
cassa edile, ove richiesto.

| lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che 'appaltatore provvedera a segnalare
loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di
formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria coloro che sono addetti alla
movimentazione manuale di carichi pesanti (ai sensi del T.U.S. D.Lgs. 81/2008)).

In caso di inottemperanza degli obblighi testé precisati, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa
segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunichera
allAppaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, I'inadempienza accertata e procedera a una
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

I pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando, dalla Direzione
Provinciale del Lavoro, non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
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Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra I'Appaltatore non pud opporre alcuna eccezione alla Stazione
Appaltante, né ha diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento dei danni.

Le ritenute dello 0,50% possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo
I'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'’Amministrazione
committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del
responsabile del procedimento.

L’Appaltatore ¢ inoltre tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 1312/21 sull'assunzione
obbligatoria degli invalidi di guerra e ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che
venissero emanate durante I'esecuzione dei lavori, in materia di assunzione della mano d'opera in genere.

Art. 31. NORME PARTICOLARI
31.1 Accettazione, qualita ed impiego dei materiali

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale, essere idonei
allimpiego previsto in progetto e comunque della migliore qualita; tutti i materiali possono essere messi in
opera solamente dopo la consegna delle specifiche tecniche alla Direzione dei Lavori ed avendone
ricevuta approvazione.

In caso di controversia:

1. Il direttore dei lavori o I'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte
circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento
convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, 'esame della
questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento € comunicata
all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita
in occasione della sottoscrizione.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con I'imprenditore un
processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In
quest'ultimo caso copia del verbale & comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al
direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel
termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

3. L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che € inviato al
responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
La Direzione dei Lavori pu0 rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la
introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche

risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso |'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere
e sostituirli con altri a sue spese.
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Ove |'Appaltatore non esegua la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione dei Lavori, la Stazione
Appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi
onere 0 danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali € dei componenti da parte dell'Appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, 0 eseguito una lavorazione piu
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita € redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato, per ragioni di necessita 0 convenienza da parte della Direzione dei Lavori,
limpiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, & applicata una adeguata riduzione
del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le
determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando
la spesa a carico dell’Appaltatore..

Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di
apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso
riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneita dei materiali o dei
componenti.

Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.
31.2 Accettazione dei materiali forniti dalla Committenza
L’impresa Appaltatrice é tenuta, a suo carico, a:

» fornire un programma giornaliero delle consegne al fornitore del Committente, in modo che i
materiali vengano consegnati direttamente in cantiere secondo le esigenze dell'appaltatore (just in
time);

* revisionare tale programmal/ordine delle consegne con periodicita bisettimanale (due volte alla
settimana);

 verificare I'integrita dei materiali, con ispezione del 100 % dei pezzi prima dello scarico;

 verificare I'integrita dei materiali, con ispezione del 100 % dei pezzi dopo lo scarico;

e dare assistenza allo scarico;

e provvedere allo scarico, con propri mezzi;
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» provvedere all'accatastamento in sicurezza, con propri mezzi;

« verificare l'integrita dei materiali, con ispezione del 100 % dei pezzi dopo 'accatastamento;

» formalizzare immediatamente la fornitore ed alla Committenza eventuali anomalie, criticita
difformita rispetto al capitolato, pezzi danneggiati o fessurati, mancanza di guarnizioni, ecc;

| pezzi contestati dovranno essere accatastati in zona separata e sottoposti al giudizio inderogabile della
DL oppure ricaricati sul mezzo di trasporto e restituiti al fornitore.

Se nulla verra contestato prima della ripartenza del mezzo del fornitore dal cantiere, il materiale si
intendera accettato dalllmpresa appaltatrice che sara responsabile della qualita dellintera opera (ad
esclusione di difetti dei materiali non visibili ad occhio nudo).

31.3 Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'Appaltatore € libero di scegliere il luogo ove
prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte
dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al
riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a pié
d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e
con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della Stazione Appaltante I'Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni
della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente siano state poste a suo
carico, e di aver pagato le indennita per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

31.4 Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, la Direzione dei Lavori pud
prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Se il cambiamento importa una differenza in piu o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale,
si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'Appaltatore non pud
cambiarli senza l'autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori, che riporti I'espressa approvazione del
Responsabile Unico del Procedimento; in tal caso si applica l'art. 15, ¢. 15 del DPR 207/10.

31.5 Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

| controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la

responsabilita dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformita dellopera, di parte di essa, o dei materiali
impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati.
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Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna
preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

31.6 Durata giornaliera dei lavori

L'Appaltatore pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove
consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione alla Direzione dei Lavori.

La Direzione dei Lavori puo vietare I'esercizio di tale facolta qualora ricorrano motivati impedimenti di
ordine tecnico o organizzativo.

In ogni caso I'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se la Direzione dei Lavori ravvisa la
necessita che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su
autorizzazione del Responsabile del Procedimento ne da ordine scritto all'Appaltatore, il quale & obbligato
ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

31.7 Proprieta degli oggetti trovati

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Stazione Appaltante la
proprieta degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia,
compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per I'esecuzione dei lavori e per i
rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.

L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali
operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne lintegrita ed il diligente
recupero.

II' reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente
comunicato alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore non puo demolire 0 comunque alterare i reperti, né pud rimuoverli senza autorizzazione della
Stazione Appaltante.

31.8 Proprieta dei materiali di demolizione
| materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta dell’ Amministrazione.

L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali,
intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora i materiali non siano di interesse dell’Amministrazione, € fatto obbligo allAppaltatore di procedere
con il loro allontanamento dal cantiere, provvedendo a propria cura e spese al loro collocamento presso un
sito di stoccaggio temporaneo (qualora si tratti di materiale riutilizzabile) o presso discarica autorizzata,
intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
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Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essi
convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non
sia stata gia fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 32. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere, al’ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell’Appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico del’Appaltatore,
indipendentemente dall'esistenza di una adeguata copertura assicurativa.

Si ribadisce che, avendo I'Appaltatore espressamente accettato il proprio ruolo di soggetto attivo e garante
della completa attivazione dellopera ed avendo egli rinunciato espressamente al ruolo di semplice
esecutore “irresponsabile” del progetto o di ordini operativi della Direzione dei Lavori (Nudus Minister), la
responsabilita per danni causati durante I'esecuzione dellopera sara imputata all’Appaltatore stesso, in
quanto negli elaborati progettuali a lui consegnati sono contenute tutte le informazioni necessarie per
organizzare in piena autonomia la corretta impostazione lavorativa di cantiere in presenza dei manufatti o
delle linee di sottoservizi interferenti con le opere di progetto.

Ogni qualvolta I'Appaltatore, benché informato dal Committente di eventuali danni denunciati da terzi,
proceda ulteriormente a sua discrezione nell'esecuzione delle opere, cagionando ed aggravando I'evento
dannoso gia lamentato, non potra essere imputata alcuna responsabilita alla Stazione Appaltante (in
accordo con la sentenza n. 13934, depositata il 28 giugno 2005 dalla Terza Sezione della Suprema Corte
civile).

In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali
siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, I'Appaltatore ne fa denuncia per iscritto alla
Direzione dei Lavori, a pena di decadenza, entro 3 giorni da quello dell'avvenimento.

| danni saranno accertati in contraddittorio dalla Direzione dei Lavori che redigera apposito verbale;
I'Appaltatore non potra sospendere o rallentare i lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose
debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito 'accertamento dei fatti.

Il compenso per la riparazione dei danni sara limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi
e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili,
ponteggi, attrezzature e mezzi d’opera dell'’Appaltatore.

Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o
delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

L'Appaltatore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo
stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.
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| danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora

iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere;
mancando la misurazione, |'Appaltatore pud dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con mezzi di prova
documentali e con fotografie e filmati, ad eccezione della prova testimoniale.

Resta contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore quei danni
conseguenti ad assestamenti, franamenti, solcature, interramento di cunette, allagamento degli scavi ed
altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia, oppure danni alle trincee ed agli scavi aperti per la
rottura di tubazioni, dovendo I'lmpresa appaltatrice provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.

Art. 33. CONSEGNA DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori, la cui nomina sara tempestivamente comunicata dall’ Amministrazione all’Appaltatore,
provvedera, entro 45 giorni dalla data di esecutorieta del contratto - ed anche prima in caso di urgenza -
alla consegna dei lavori, dandone atto con apposito verbale in duplice copia sottoscritto dall’Appaltatore e
dalla Direzione dei Lavori.

Qualora si verificassero le condizioni, i lavori potranno essere consegnati e iniziati prima della stipulazione
del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna.

Nel caso in cui i lavori appaltati siano molto estesi, ovvero manchi la disponibilita totale delle sedi lungo le
quali dovranno svilupparsi i cantieri 0 comunque per qualsiasi altro impedimento o causa,
I'’Amministrazione potra disporre per la consegna dei lavori anche in piu tempi successivi, con verbali
parziali.

L’Appaltatore non potra per questo sollevare eccezione o trarre motivi per la richiesta di maggiori compensi
od indennizzi.

Il tempo utile per I'esecuzione dei lavori decorrera dalla data dell'ultimo verbale di consegna con il quale
peraltro potra essere prescritto diverso termine perentorio per I'esecuzione totale dell'opera ove, a tal
momento, la sua evoluzione avesse gia raggiunto avanzata fase.

Qualora 'Appaltatore non si presenti il giorno stabilito a ricevere la consegna, il Direttore dei Lavori gli
assegnera, mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno 5 giorni dalla data di spedizione
della stessa, un termine perentorio, trascorso il quale inutilmente, 'Amministrazione ha diritto di risolvere il
contratto o di procedere alla esecuzione d’ufficio, disponendo altresi I'incameramento della cauzione, salva
e riservata I'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.

All'atto della consegna saranno forniti all’ Appaltatore:
a) gli occorrenti disegni di progetto;
a) l'elenco dei capisaldi di livellazione a cui si dovra riferire nella esecuzione dei lavori.

L’Appaltatore & tenuto a verificare tempestivamente i capisaldi che gli sono stati consegnati, segnalando

alla Direzione Lavori, non oltre 7 giorni dalla consegna, eventuali difformita che avesse in essi riscontrate
rispetto alle indicazioni del relativo elenco.
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Esso sara inoltre responsabile della conservazione di tali capisaldi, che non potra rimuovere senza il
preventivo consenso della Direzione dei Lavori.

Dal giorno della consegna ogni responsabilita in merito ai lavori, alle opere, ai danni diretti e indiretti al
personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull’Appaltatore.

Art. 34. RICONOSCIMENTI A FAVORE DELL'APPALTATORE IN CASO DI RITARDATA CONSEGNA
DEI LAVORI

Nel caso di accoglimento dellistanza di recesso dell'Appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna
dei lavori attribuibile a fatto o colpa della Stazione Appaltante, I'Appaltatore ha diritto al rimborso delle
spese contrattuali, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque
non superiore allo 0,20 %.

Ove listanza dell'Impresa appaltatrice non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna,
I'Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato
sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei
lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva
consegna dei lavori.

Oltre alle somme gia citate, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore. La richiesta di
pagamento degli importi spettanti a norma di legge da parte dell’Appaltatore deve essere formulata a pena
di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare,
debitamente quantificata, nel registro di contabilita con le modalita di cui all'art. 190 del DPR 207/10.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma di legge, debitamente quantificata, deve essere
inoltrata dall’Appaltatore a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di accoglimento dell'istanza di recesso.

Art. 35. PENALI PER RITARDO

La pena pecuniaria, per ritardo nella conclusione dei lavori, rimane stabilita nella misura dell’uno per mille
dellimporto netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

La penale € comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore
dei Lavori.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale,
quando si riconosca che il ritardo non € imputabile all'Impresa, oppure quando si riconosca che la penale &
manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'‘Appaltatore.

Sullistanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del
Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e I'organo di collaudo ove costituito.
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Per quanto riguarda il ritardo nella consegna di documentazione alla Stazione Appaltante, alla Direzione
dei Lavori 0 al Coordinatore della Sicurezza in Fase Esecutiva, nel caso in cui il documento mancante sia
condizione vincolante per I'ingresso in cantiere (Esempio: ritardo nella consegna dei POS), sara applicata
una penale giornaliera pari a euro 100,00 (cento) per ogni documento mancante.

Art. 36. PREMIO DI ACCELERAZIONE

Non sono previsti premi di accelerazione.

Art. 37. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

La sospensione e la ripresa dei lavori sono disciplinate dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016.

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utiimente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del
contratto, il direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se
possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con
lindicazione delle ragioni che hanno determinato linterruzione dei lavori, nonché dello stato di
avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché
alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della
forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale ¢ inoltrato al
responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra
cui linterruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le
sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per
I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore pud chiedere
la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun
indennizzo é dovuto all'esecutore negli altri casi.

3. La sospensione ¢ disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il
RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore e tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei
lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le
sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;
qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa
riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale
complessivo il responsabile del procedimento da avviso allANAC. In caso di mancata o tardiva
comunicazione I'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra
50 e 200 euro per giorno di ritardo.
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5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la
sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per I'eventuale imputabilita della maggiore
durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento,
sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel
termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di
consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, &
comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie
constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna
indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore puo chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla
base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e
forniture.

Art. 38. SOSPENSIONE ILLEGITTIMA

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause illegittime danno
diritto all'Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

Art. 39. PROROGHE

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato pud
richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale tenendo conto di quanto di seguito riportato. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i
diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della Stazione
Appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga € resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei
Lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Art. 40. VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE

401 Varianti in corso d’opera

Le indicazioni di cui agli articoli del presente Capitolato Speciale di Appalto ed i disegni da allegare al
contratto ed ogni altro elaborato debbono ritenersi come elementi del progetto esecutivo per definire le

opere da costruire.

Ai sensi dell'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del d. Lgs. 50/2016:
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1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita devono essere autorizzate
dal RUP con le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. | contratti
di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di
affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali
in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali
clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono
essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non
apportano modifiche che avrebbero I'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo
quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere
valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per
cento rispetto al prezzo originario € comunque in misura pari alla meta. Per i contratti relativi a servizi o
forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e
non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti
effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o
interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore notevoli disguidi 0 una consistente
duplicazione dei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori
ordinari dal comma 7:

1) la necessita di modifica € determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per I'amministrazione
aggiudicatrice o per I'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la
denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze pud rientrare anche la
sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato
I'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione inequivocabile in conformita alle disposizioni di cui alla lettera a);

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni
societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico
che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché cid non implichi altre modifiche
sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere I'applicazione del presente codice;

3) nel caso in cui 'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del
contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei
documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

2. Ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati,

oltre a quanto previsto al comma 1, anche a causa di errori 0 di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una
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nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica é al di sotto di entrambi i seguenti
valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari
che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori
ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non pud alterare la natura complessiva del contratto o
dell'accordo quadro. In caso di piu modifiche successive, il valore € accertato sulla base del valore
complessivo netto delle successive modifiche.

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e ¢), 2 e 7, il prezzo aggiornato é il valore di
riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia & considerata
sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del
contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica & considerata
sostanziale se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito 'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o I'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia I'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario
in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente |'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore
aveva inizialmente aggiudicato I'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle
situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un awviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte |, lettera E, ed &
pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali.

6. Una nuova procedura d'appalto in conformita al presente codice € richiesta per modifiche delle
disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da
quelle previste ai commi 1 e 2.

7. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), per i settori ordinari il contratto pud essere modificato se
I'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di piu
modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive
non sono intese ad aggirare il presente codice.

8. La stazione appaltante comunica all’ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al
comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione
I'Autorita irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200
euro per giorno di ritardo. L'Autorita pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente I'elenco
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delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, I'amministrazione o I'ente aggiudicatore,
I'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

9. | titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in
conseguenza di errori 0 di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad
oggetto la progettazione esecutiva e I'esecuzione di lavori, 'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessita di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o0 omissione di progettazione l'inadeguata valutazione
dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova
scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

11. La durata del contratto pud essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se €
prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga € limitata al tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
contraente. In tal caso il contraente € tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli
stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la stazione appaltante.

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o0 una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dellimporto del contratto, pud imporre
all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore
non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita alle stazioni
appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di
tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono
efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le
rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla
notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale,
possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che
devono venire a maturazione. In ogni caso I'amministrazione cui € stata notificata la cessione pu6 opporre
al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture,
progettazione, con questo stipulato.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui
all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo
pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento
dellimporto originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture strategiche,
sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una
apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte
della stazione appaltante. Nel caso in cui 'ANAC accerti l'illegittimita della variante in corso d'opera
approvata, essa esercita i poteri di cui allarticolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di
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comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 12.

40.2 Varianti in diminuzione migliorative proposte dall'Appaltatore

Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso, I'Impresa Appaltatrice, durante il corso dei
lavori, pud proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni, di sua esclusiva ideazione e che comportino
una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli
elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni
qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione
dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

L'idoneita delle proposte & dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio
I'analisi del valore.

La proposta dell'Appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di
valutazione economica, & presentata al Direttore dei Lavori che entro 10 giorni la trasmette al
Responsabile del Procedimento unitamente al proprio parere.

II' Responsabile del Procedimento entro i successivi 30 giorni, sentito il Progettista, comunica
all'Appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto
aggiuntivo.

Le proposte dell'Appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare
interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori, cosi come stabilito nel relativo programma.

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente art. sono ripartite in parti
uguali tra la Stazione Appaltante e I'Appaltatore.

40.3 Diminuzione dei lavori
La Stazione Appaltante pud sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto
previsto in Capitolato Speciale d'Appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, e senza che nulla

spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facoltd di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata
all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dellimporto contrattuale.

40.4 Lavori eventuali non previsti

Per I'esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, i
provvedera alla determinazione dei nuovi prezzi.
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Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione Appaltante puo
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilita; ove I'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi
previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono accettati definitivamente.

40.5 Prestazioni particolari, opere speciali

Per tutte le opere di tipo particolare, di cui non si fa specifica menzione nel presente Capitolato Speciale di
Appalto, I''mpresa appaltatrice si dovra attenere scrupolosamente a quanto contenuto nelle singole voci
dell'Elenco Prezzi Unitari, nella Normativa Tecnica di riferimento attualmente in vigore ed alle disposizioni
impartite dalla Direzione dei Lavori, per |'approvazione quanto necessario a definire ed individuare materiali
e tecnologie necessarie (campioni, schede tecniche, esempi di opere gia eseguite, ecc.).

Art. 41. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Con il termine di ultimazione lavori nel presente contratto d’appalto si intende il compimento delle attivita
inerenti 'opera nel suo complesso (data finale).

L'Appaltatore dovra comunicare alla Direzione dei Lavori I'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.
L'Appaltatore dovra dare comunicazione per iscritto alla Direzione Lavori della data nella quale ritiene di
avere ultimato i lavori e questa procedera in contraddittorio con I'Appaltatore alle necessarie constatazioni
redigendo apposito verbale.

Nel caso di riscontro positivo sara redatto il relativo certificato di constatazione.

Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere oggetto della verifica siano
effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte e sia stata presentata le relativa certificazione di

controllo qualita.

Dalla data finale della ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per
I'effettuazione dei collaudi.

Si richiama quanto stabilito dall’art. 199 del DPR 207/2010 .
Art. 42. DOCUMENTI CONTABILI

La contabilita sara tenuta sui documenti contabili in conformita a quanto stabilito dal Titolo X, Capi |, Il e Ill,
artt. da 178 a 210 del DPR 207/10.

Art. 43. INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE
Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:

a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalita, secondo le norme che
regolano la contabilita della stazione appaltante;
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b) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute
dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve
essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve
indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilita pud attribuirsi alla
Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

Art. 44. TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non pud
superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non pud superare i 30 giorni a
decorrere dalla data di emissione del certificato.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non pud superare i 90
giorni dall'emissione del certificato di collaudo.

Nel caso I'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di 90 giorni
decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Art. 45. INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO
Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi
per causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso

legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato.

Qualora il ritardo nell’'emissione del certificato di pagamento superi i 60 giorni dal giorno successivo sono
dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine per causa imputabile alla
Stazione Appaltante, spettano all'‘Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute.

Qualora il ritardo nel pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento
sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito per causa imputabile alla

Stazione Appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti
gli interessi moratori qualora il ritardo superi i 60 giorni dal termine stesso.
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Il saggio degli interessi di mora € fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Tale misura € comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo c., del Codice Civile.
Art. 46. COLLAUDO
Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016:

1. Il responsabile unico del procedimento controlla I'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore
dell'esecuzione del contratto.

2. | contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformita per i servizi e per le
forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche
tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e
delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo
inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di
conformita, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, possono essere sostituiti dal
certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del
procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato.

3. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessita
dell'opera da collaudare, per i quali il termine pud essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo
ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia stato
emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

4. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita il responsabile unico del procedimento rilascia
il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di
pagamento e rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio
ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita e i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo.

6. Per effettuare le attivita di controllo sullesecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni
appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre
componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso &
contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore
ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, € individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del
collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre
amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo
31, comma 8.
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7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformita:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attivita di
servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui
all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove € stata svolta I'attivita di servizio;

b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in trattamento di quiescenza per
appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35
ubicati nella regione/regioni ove é stata svolta l'attivita di servizio;

c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli
operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;

d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attivita di controllo, verifica, progettazione,
approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, sentita 'ANAC, sono disciplinate e definite le modalita tecniche di svolgimento del collaudo,
nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformita possono essere
sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in
vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16.

9. Al termine del lavoro sono redatti:

a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso
di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni
immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi dalla
normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il
futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti
nel quadro economico dell'intervento;

b) I'aggiornamento del piano di manutenzione;

c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con
I'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.

Art. 47. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovra essere formulata nei modi e nei termini prescritti dellart. 190
del DPR 207/10.

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia
tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione dei Lavori, senza poter sospendere o
ritardare I'esecuzione delle opere assegnate od ordinate, quale che sia la contestazione o la riserva che
egli iscriva negli atti contabili od invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica e alla
contabilita dei lavori, e cio sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare all' Amministrazione.

In materia di contenzioso, si richiama quanto disposto dagli artt. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 201 e 211
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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Tutte le controversie tra la Stazione Appaltante e I'Appaltatore, cosi durante I'esecuzione come al temine
del contratto, quale che sia la natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in
via amministrativa, sono deferite in via esclusiva all'Autorita giudiziaria del Foro di Asti.

471 Forma e contenuto delle riserve

Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'‘Appaltatore.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono sempre essere iscritte nel registro di
contabilita, allatto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole.

Le riserve non espressamente e formalmente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse
si fondano.

In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilita, la precisa quantificazione delle
somme che I'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della riserva, I'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a
pena di decadenza, entro il termine di 15 giorni fissato dall'art. 190, c. 3, del DPR 207/10.

La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non possono essere proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non pud in
ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell’art. 205 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, non possono essere oggetto di riserva gli aspetti
progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 (D. Lgs. 50/2016) e di quanto
disposto dal DPR 207/2010.

47.2 Definizione delle riserve al termine dei lavori

Le riserve e le pretese dell'Appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state
oggetto della procedura di accordo bonario, sono esaminate e valutate dalla Stazione Appaltante entro 60
giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 234 del DPR 207/10.

Le domande che fanno valere in via ordinaria pretese gia oggetto di riserva ai sensi dell'art. 191 del DPR
207/10, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

47.3 Tempo del giudizio

L'Appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario deve proporre la domanda
entro il termine di decadenza di 60 giorni.
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474 Controversie

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'art. 20
del Codice di Procedura Civile, al giudice del luogo dove il contratto € stato stipulato.

Art. 48. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016:

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvere
un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o piu delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai
sensi dell'articolo 106;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le
soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106,
comma 1, lettera ) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni
aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2,
sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui
all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per
quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di
aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto
essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai
sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso
qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di
una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la
buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo
essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti allappaltatore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al
responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero
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scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico
dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo
essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine
assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione
del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di
consistenza dei lavori gia eseguiti, Iinventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un
verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al presente codice. Con il verbale &
accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita
e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; & altresi accertata la
presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato
nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto
risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore € determinato anche in relazione alla maggiore spesa
sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta
prevista dall'articolo 110, comma 1.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante I'appaltatore deve
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto
del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e
spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali
cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei
cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, pu6 depositare cauzione in conto vincolato
a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui
all'articolo 93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire
per il risarcimento dei danni.

Resta comunque fermo il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto per grave inadempimento
dell'appaltatore.

4l



Costituiscono comunque grave inadempimento e/o grave irregolarita che fonda il diritto della stazione

appaltante a risolvere il contratto le seguenti fattispecie:

a) manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione dei lavori;

b) gravi e/o ripetute inadempienze debitamente accertate alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

c) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore per un periodo, anche cumulato, superiore a 15 giorni
solari senza giustificato motivo;

d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

e) frode, non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

f) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 92, c. 1, lettera e), T.U.S. (D.Lgs. 81/2008);

g) sospensione o revoca, o perdita dellattestazione SOA, da parte dell'appaltatore, per la categoria e
limporto adeguato ai lavori oggetto di appalto ancora da eseguirsi;

h) sentenza dichiarativa di fallimento, decreto di ammissione in concordato preventivo, provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa.

L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

La consegna delle opere e la presa di possesso del cantiere da parte della stazione appaltante ha inizio
con un verbale di constatazione, redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio, dello stato di
avanzamento delle opere eseguite, nonché della consistenza del cantiere. Nel caso in cui il curatore
fallimentare non presenzi ai rilievi in contraddittorio il verbale sara redatto alla presenza di due testimoni.
Successivamente si dara corso alla redazione del conto finale nei termini precedentemente stabiliti. Le
opere anche se non finite, ma eseguite regolarmente, saranno pagate in base ai prezzi contrattuali,
secondo quanto disposto dal contratto circa la contabilita e I'accettazione dei lavori. Il corrispettivo per
I'eventuale uso degli impianti di cantiere, nonché per l'acquisto di materiali, & fissato di intesa con il
curatore fallimentare. In caso di disaccordo sara competente in via esclusiva il Tribunale civile della sede
riportata all’art. precedente. Oltre a cid non sono dovuti altri compensi.
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