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SCHEMA DI CONTRATTO 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI 

FOGNARIE COMUNALI, DELLE OPERE D’ARTE ACCESSORIE 

E DELLE STRUTTURE EDILI DELL’IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE DEL COMUNE DI ASTI E DEI COMUNI DELLA 

PROVINCIA DI ASTI LA CUI GESTIONE TECNICA E’ AFFIDA TA 

AD A.S.P. S.P.A. INCLUSO IL SERVIZIO DI REPERIBILIT A’ 

FESTIVA E FERIALE 7 GIORNI SU 7 E 24 ORE SU 24. C.I.G. ……  

L’anno duemiladiciassette addì _____________________ del mese di 

_________________, in Asti, nella sede della società Asti Servizi Publici  

S.p.a., in c.so Don Minzoni n. 86 – 14100 Asti, tra i sottoscritti contraenti: 

a) ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.a. (d’ora in avanti “Stazione 

Appaltante”) con sede in corso Don Minzoni n. 86 – Asti, Codice 

Fiscale e Partita IVA 01142420056, iscitta al Registro delle Imprese di 

Asti al n. 01142420056, Capitale Sociale € 7.540.270 I.V., qui 

rappresentata da …………, nato a ………. il …………., in qualità di 

Amministratore Delegato, munito dei necessari poteri, il quale dichiara 

di agire, in questo stato, in nome e per conto della predetta Asti Servizi 

Pubblici  

E 
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b) ………………… (d’ora in avanti denominata “Appaltatore”), con sede 

legale in …… (……..), CAP ………., v. …………… n. … C.F. 

……………. e PARTITA IVA ……………, numero di iscrizione 

presso la Camera di Commercio di ………., R.E.A. ……….. qui 

rappresentata dal Sig. ……… nato il ………., in qualità di …………… 

                                      PREMESSO 

- CHE a seguito di procedura di selezione ai sensi art.36, comma 2, let. c) 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i lavori relativi all’oggetto sono stati 

aggiudicati all’Appaltatore, che ha presentato la migliore offerta in ribasso 

per il prezzo di netti €._______________ in seguito all’offerta in ribasso 

del _____________%. 

VISTA la dichiarazione della composizione societaria dell’Appaltatore  

__________________________________, ai sensi del D.P.C.M. 11 

maggio 1991 n°187.  

VISTA la Visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di _______________, rilasciato in data 

_____________________,  Prot.________________________; 

VISTA la nota in data __________________ prot. ____________________ 

della Prefettura di __________________ in merito alla normativa antimafia 

prevista dall’art.9 del D.P.R. n°252 del 03/06/1998, relativamente 

all’Appaltatore aggiudicataria. 

VISTO il DURC in data ______________ attestante la regolarità 

contributiva dell’Appaltatore __________________________________ 

alla data di presentazione dell’offerta (00.00.2016). 

Tanto premesso, fra le parti come sopra costituite, 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1- Premesse 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.  

2. Considerata la natura dei lavori l’Appaltatore, con la stipulazione del 

presente contratto, si impegna ad eseguire i lavori come previsto all’Art. 12 

del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme generali. 

Articolo 2- Oggetto dell’appalto e obblighi dell’Appaltatore 

1. I lavori di manutenzione ordinaria delle reti fognarie comunali, delle 

opere d’arte accessorie e delle strutture edili dell’impianto di depurazione 

del comune di Asti e dei comuni della provincia di Asti la cui gestione 

tecnica e’ affidata ad A.S.P. S.P.A. incluso il servizio di reperibilita’ festiva 

e feriale 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. vengono aggiudicati dalla Stazione 

Appaltante all’Appaltatore _________________________ , con sede legale 

in ______________ _________ (___) – Via _____________________ 

n°____, che a mezzo del proprio Legale Rappresentante, come sopra 

generalizzato accetta, obbligandosi all’osservanza piena, assoluta e 

inscindibile, di tutte le norme, condizioni, patti e modalità contenuti: 

� Nel Capitolato Speciale d’Appalto -  Elaborati n. 2, 3 e 4 

� Nell’Elenco Prezzi Unitari  

� Nei Costi della sicurezza 

� Nel Piano Operativo di Sicurezza dell’Appaltatore 

� Nell’offerta presentata – allegato A) al presente atto 

documenti che qui si intendono integralmente richiamati, quali facenti parte 

del contratto, nonché di tutte le norme di legge in quanto applicabili, vigenti 

o di successiva emanazione, disposizioni tutte che l’Appaltatore, per mezzo 

del proprio Legale Rappresentante come sopra generalizzato, dichiara di 
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ben conoscere ed accettare come se fossero integralmente riportati nel 

presente atto.  

2. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni del Capitolato 

Speciale d’Appalto (in prosieguo anche C.S.A.) che lo stesso Appaltatore 

ha sottoscritto in segno di accettazione. 

Articolo 3– Subappalto  

1. L’Appaltatore è tenuta all’osservanza delle disposizioni normative di cui 

all’art. 105 del D.Lgs. n.. 50/2016 e s.m.i. 

2. L’esecuzione dei lavori in subappalto o in cottimo senza l’autorizzazione 

della Stazione appaltante, oltre alle ulteriori conseguenze di legge, 

comporterà la facoltà per la Stazione appaltante di chiedere la risoluzione 

del contratto. 

3. Le parti precisano che l’Appaltatore ha presentato dichiarazione recante 

l’attestazione che intende avvalersi del/i subappalto/i per le seguenti opere: 

____________________________. 

4. Il subappalto verrà autorizzato nei limiti qualitativi e quantitativi previsti 

dalla normativa vigente in materia. 

5. La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore 

l’importo dovuto  per le prestazioni  dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola 

impresa; 

b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore.  

6. Per tutto quanto qui non riportato si rimanda agli artt. 34, 35 e 36 del 

capitolato Speciale di Appalto – Norme generali. 
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Articolo 4 – Corrispettivo dell’appalto e pagamenti 

1. Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore, per la 

piena e perfetta esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, 

specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto, è fissato in complessivi: 
  Importi in euro 

1 Importo per i  lavori  ………….,00 

2 
Oneri per l’attuazione delle misure di 
sicurezza 

19.700,00 

TOT IMPORTO   (1 + 2) ………….,00 

 

(diconsi euro ________________________/_____ centesimi) IVA esclusa, 

corrispondenti al ribasso del _______% sull’importo soggetto a ribasso 

d’asta di €.245.300,00 aumentato degli oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso pari a €.19.700,00, risultante dall’offerta presentata dall’Appaltatore 

che viene allegata al presente contratto, del quale forma parte integrante e 

sostanziale, sotto la lettera “A”. 

2. Il contratto è stipulato "a misura". 

3. I lavori saranno pagati a stati di avanzamento lavori che verranno redatti 

secondo quanto stabilito dall’art.23 del C.S.A. I certificati di pagamento 

relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno emessi 

successivamente alla data di emissione delle Stato di avanzamento lavori.  

L’emissione della fattura è subordinata all’avvenuta sottoscrizione da parte 

del Direttore dei Lavori  degli stati di avanzamento e del relativo certificato 

di acconto da parte del Responsabile del Procedimento. 

Il pagamento verrà effettuato a Stati di avanzamento mensili che dovranno, 

per ciascun mese, essere redatti entro il 5 (cinque) del mese successivo a 

quello di riferimento. 
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4. Non si farà luogo all'emissione di alcun certificato di pagamento, e 

pertanto di alcun pagamento, prima di aver verifìcato la regolarità dei 

pagamenti contributivi di INPS, INAIL e Cassa Edile e di quanto previsto 

dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 in quanto applicabile. 

5. Secondo quanto stabilito dall’art.24 del C.S.A. la rata di saldo sarà pagata 

entro 90 (novanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del Certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa 

presentazione di regolare fattura. 

Articolo 5 -  Durata del contratto e ammontare delle penali 

1. La durata presunta dell’appalto è pari a mesi 24 (ventiquattro) dalla data 

di consegna dei lavori. Rimane salvo quanto stabilito all’art. 12 del C.S.A. 

2. Se alla scadenza naturale l’ammontare dell’attività di manutenzione 

contabilizzata sarà inferiore all’importo assegnato, l’Appaltatore non avrà 

titolo ad alcun risarcimento né potrà avanzare pretese, fatta salva la facoltà 

della Stazione Appaltante di far proseguire i lavori alle stesse condizioni 

contrattuali fino a che non si raggiunga il predetto importo. 

Nel caso di esecuzione dei lavori difformi dalle prescrizioni del C.S.A. 

saranno applicate le penalità previste dall’art. 15 del Capitolato Speciale 

d’Appalto – Norme generali. 

L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Stazione 

Appaltante all’integrale risarcimento dei danni subiti. 

In ogni caso di risoluzione del contratto, su richiesta della Stazione 

Appaltante, l’Appaltatore dovrà immediatamente interrompere l’esecuzione 

delle prestazioni. La Stazione Appaltante potrà procedere all’affidamento 

delle prestazioni ad altro operatore, ponendo a carico dell’Appaltatore le 

maggiori spese derivanti da detto affidamento. 
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All’Appaltatore non spetterà alcun indennizzo, mentre resterà fermo in ogni 

caso il diritto della Stazione Appaltante all’incameramento della cauzione, e 

al risarcimento dei danni subiti. 

Articolo 6 – Cauzione definitiva  

1. A garanzia di un perfetto e puntuale adempimento delle obbligazioni 

assunte con la sottoscrizione del presente atto, l’Appaltatore aggiudicataria 

ha prestato cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., di €. ______________ (diconsi euro 

________________________/________________ centesimi) con polizza 

fidejussoria rilasciata da Società ____________________________ – 

Agenzia _______di ______________ – n ____________________ in data 

________________________. Detta polizza è stata ridotta del …% in 

quanto l’Appaltatore è in possesso della certificazione UNI EN ISO 

9001:2008 

Tale cauzione verrà svincolata a norma di legge. 

2. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli 

verrà assegnato, qualora la stessa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso 

di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata sui ratei di prezzo da 

corrispondere all’Appaltatore.   

Articolo 7 - Polizza assicurativa C.A.R. 

1. L’Appaltatore ha costituito apposita polizza di assicurazione, ai sensi 

dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un massimale di €. 

3.000.000,00 sia per le opere in esecuzione che per quelle preesistenti ed 

una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi 

nell’esecuzione dei lavori per una somma assicurata pari a  €.3.000.000,00 

rilasciata da Società ____________________________ – Agenzia 
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_______di ______________ – n ____________________ in data 

________________________. 

2. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni 

a persone e cose, sia arrecati ai propri dipendenti e materiali, sia arrecati 

all’Stazione appaltante od a terzi in esecuzione del presente contratto 

ovvero in esecuzione di attività ad esso connesse ovvero a causa di 

inadempienze contrattuali. 

3. La Stazione appaltante si intende, sin da ora, sollevata da ogni 

responsabilità al riguardo. 

4. Per quanto qui non riportato si rimanda inoltre all’Art. 30 del Capitolato 

Speciale di Appalto – Norme Generali. 

Articolo 8 – Obblighi dell’Appaltatore 

 nei confronti dei propri lavoratori dipendenti  

1. L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento 

economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e 

Territoriali di lavoro, in vigore per il settore e per la zona in cui si svolgono 

i lavori. 

2. L’Appaltatore è tenuto inoltre ad agire, nei confronti dei propri lavoratori 

dipendenti, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti 

dalle leggi e dai contratti. 

3. L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria 

previste per i lavoratori dipendenti dalla vigente normativa, con particolare 

riguardo a quanto previsto dall’art.105 co. 9 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 
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Articolo 9 – Piani di Sicurezza 

1. L’Appaltatore si obbliga durante l’esecuzione dei lavori oggetto del 

presente contratto, ad osservare tutte le norme antinfortunistiche vigenti nel 

rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro. 

2. L’Appaltatore inoltre si obbliga a rispettare il Piano Operativo di 

Sicurezza redatto dallo stesso Appaltatore, che si intende quale parte 

integrante del presente contratto. 

3. Inoltre l’Appaltatore si obbliga ad integrare ed adeguare il Piano 

Operativo di Sicurezza con le prescrizioni e la documentazione 

propriamente attinenti all’esecuzione dei lavori entro i termini di legge e 

regolamento, qualora si configurino i presupposti per l’applicazione del 

D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., previa comunicazione alla Direzione Lavori.  

4. Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza da parte 

dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

Articolo 10 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

Le parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato di essere/non essere 

assoggettata agli obblighi di assunzione di cui alla Legge 12/03/1999 n°68 

(in quanto ha alle proprie dipendenze meno di 15 dipendenti, come 

confermato dalla nota prot.n. ….. in data ……. dal Centro per l’Impiego 

della Provincia di ………..). 

Articolo 11 – Risoluzione – recesso – fallimento dell’Appaltatore  

1.Per la risoluzione del contratto e il recesso trovano applicazione le 

disposizioni dell’art. 45 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme 

generali. 
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2.  Nel caso di fallimento dell’Appaltatore, la consegna delle opere e la 

presa di possesso del cantiere da parte della Stazione Appaltante ha inizio 

con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di 

avanzamento delle opere eseguite, nonché della consistenza del cantiere. 

Nel caso in cui il Curatore non presenzi ai rilievi in contraddittorio o non 

sottoscriva il relativo verbale, la Stazione Appaltante ha facoltà di farlo 

redigere da Notaio con l’assistenza di un perito giurato. Avvenuta la 

consegna, si dà corso alla compilazione dell’ultima situazione dei lavori. Le 

opere anche se non finite, ma eseguite regolarmente, saranno pagate in base 

ai prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dal presente Contratto circa 

la contabilità e l’accettazione dei lavori. Il corrispettivo per l’eventuale uso 

degli impianti di cantiere, nonché per l’acquisto di materiali, è fissato 

d’accordo con il curatore; in caso di disaccordo sarà competente in via 

esclusiva l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, Foro di Asti. Oltre a ciò non 

sono dovuti altri compensi. 

Articolo 12 – Clausola arbitrale – esclusione  

E’ esclusa la clausola arbitrale.  

Per la definizione delle controversie, tra la scrivente Stazione Appaltante e 

l’Appaltatore, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, è pertanto 

competente in via esclusiva il Foro di Asti, ai sensi dell’art.20 Codice di 

Procedura Civile. 

Articolo 13– Divieto di cessione del contratto 

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

Articolo 14 – Revisione Prezzi e anticipazioni 

1. Non è ammessa la revisione prezzi e non trova applicazione l’art.1664 

comma 1 c.c. 
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2. Per il presente appalto, in ragione della sua natura di appalto, NON è 

prevista la corresponsione di alcuna anticipazione sull’importo contrattuale, 

come previsto sul C.S.A. all’art. 18. 

Articolo 15 -  Domicilio dell’Appaltatore 

A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore 

“__________________________________” elegge domicilio in 

____________________________________________. 

Articolo 16 – Certificato di regolare esecuzione  

Il certificato di regolare esecuzione, nulla ostando, è emesso dal Direttore 

dei Lavori entro il termine di 3 mesi dalla data di rilascio del certificato di 

ultimazione dei lavori (intendendosi in tale data ultimate tutte le prestazioni 

a carico dell’Appaltatore).  

Articolo 17 – Tracciabilità dei pagamenti  

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi 

all’appalto in oggetto - CIG _________________  - secondo quanto 

previsto dall’art. 3 legge 136/2010. L’appaltatore assume tali obblighi 

anche nei confronti dei propri subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi 

titolo interessati all’appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario 

costituisce causa di risoluzione del contratto.  

Articolo 18 - Direttore dell’Esecuzione del Contratto e  

Responsabile del Procedimento per la Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante indica: 

ai sensi dell’art. 148 D.P.R. 207/2010 e s.m. ed i. e ai sensi del D. Lgs. 

81/2008, quale Direttore dei Lavori il Geom. …………… – in qualità di 

……………….. 
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ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016. quale Responsabile del 

Procedimento Ing. Roberto Tamburini – Dirigente B.U. Servizio Idrico 

Integrato 

Eventuali variazioni che si rendessero necessarie per gli incarichi di cui 

sopra, verranno comunicate per iscritto, senza ritardo, all’Appaltatore, a 

mezzo PEC, ed avranno effetto solo al momento della ricevuta della PEC 

da parte del medesimo. 

Art. 19 – Comunicazioni, segnalazioni o richieste tra le Parti. 

Ai fini del presente contratto, l’Appaltatore autorizza la Stazione 

Appaltante ad effettuare ogni comunicazione, segnalazione o richiesta 

formale a mezzo posta elettronica (PEC), e-mail, fax, ai seguenti recapiti: 

Posta Elettronica Certificata (PEC): ……………………………………….. 

e-mail ……………………………………………………………………….. 

fax ………………………………………………………………………….. 

Ai fini del presente contratto, la Stazione Appaltante autorizza 

l’Appaltatore ad effettuare ogni comunicazione a mezzo posta elettronica 

(PEC), ai seguenti recapiti: 

Posta Elettronica Certificata (PEC): asp.asti@pec.it  

Ogni variazione ai suddetti recapiti dovrà essere tempestivamente 

comunicata per iscritto all’altra Parte, ed avrà effetto solo a partire dal 

ricevimento di detta comunicazione. 

Art. 20. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa: 

a) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche 

occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 

b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione 
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temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di 

conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla 

gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

c) le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal 

giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

2. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti 

aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e 

tasse di cui ai punti a) e b) del comma 1, le maggiori somme sono 

comunque a carico dell’Appaltatore. 

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali 

A.S.P. S.p.A., ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n°196 del  30/06/2003, informa 

l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle Leggi in materia. 

Le Parti dichiarano che quanto sopra letto è conforme alla loro volontà, ed 

in segno di accettazione lo sottoscrivono. 

Questo atto occupa numero … (………….) facciate per intero e parte della 

……………. 

Letto, approvato e sottoscritto anche a margine di ogni foglio e degli 

allegati. 

Per ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A Per ………………………… 

Il Legale Rappresentante             Il Legale Rappresentante 

(……………………….)              (……………………….) 

 


