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CAPO 1: NATURA ED OGGETTO DELI’APPALTO

ART. 1 - OGGETTO E AMMONTARE DELI’APPALTO

1 presente “Capitolato Speciale” regola le modalita ¢ le condizioni con le quali il A.S.P. S.p.A. (in seguito
per brevita denominato Stazione Appaltante) affida alle Imprese aggiudicatarie (in seguito per brevitd deno-
minate Appaltatore) I’appalto per:

E’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI FOGNARIE COMU-
NAL{, DELLE OPERE D’ARTE ACCESSORIE E DELLE STRUTTURE EDiLI1 DELL’IMPIANTO DI DE-
PURAZIONE DEL COMUNE DI ASTI E PEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ASTI LA CUI GESTIONE
& STATA AFFIDATA AD A.S.P. S.p.A. INCLUSI IL SERVIZIO DI REPERIBILITA’ FESTIVA E FERIALE
7 GIORNI SU 7 E 24 ORE SU 24

1 rapporti tra la Stazione Appaltante ¢ P’ Appaltatore sono regolati dal Capitolato Generale di Appalto (DM
145/2000 e s.m.i.) e dal contratto di Appalto. Per quanto non specificatamente espresso nel presente Capito-
lato Speciale di Appalto si fard riferimento al Capitolato generale d’appalto, al Decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile ed alle specifiche tecniche della Stazione Appaltan-
te.

In caso di rilevata mancanza di specifiche norme o prescrizioni relative a particolari opere o tecnologie uti-
lizzate, si fara riferimento alle Norme Tecniche ltaliane (serie UNI). Qualora I'esecuzione di determinate
opere comportasse fasi di lavoro in comune con altre Imprese, potranno essere stabilite speciali deroghe al
presente Capitolato secondo quanto stabilito dal contratto.

L’importo indicativo dei lavori oggetto dell’appalto ammonta a €. 265.000,00 suddivise come segue

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI FOGNA-
RIE COMUNALI DELLE OPERE D’ARTE ACCESSORIE E DELLE
STRUTTURE EDILI DELLTMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL
COMUNE. DI ASTI E DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ASTI LA
CUI GESTIONE TECNICA E’ AFFIDATA AD AS.P. S.p.A, INCLUSO
Ii: SERVIZIO DI REPERIBILITA’ FESTIVA E FERIALE 7 GIORNI
SU7E 24 ORE SU 24.
245.300,00
Totale 245.300,00
Incidenza mano d’opera pari al 56% = €. 137.200,00
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 19.700,00
Sommano 265.000,00
Somme a disposizione dell'Ente Appaltante
Pubblicita e Commissioni giudicatrici : 500,00
Lavort imprevisti 3.000.00
Totale Somme a disposizione dell'Ente Appaltante 3.500,00
TOTALE GENERALE 268.500,00

Trattasi di lavori vientranti nella categoria: OG6 classe 1*




ART. 2- MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

I lavori verranno appaltati ed aggindicati secondo le modalita che verranno indicate nella fettera di invito.

1l ribasso percentuale offerto dafl’Aggiudicatario in sede di gara si applica ai prezzi unitari di cui
all’elaborato progettuale “Elenco Prezzi Unitari i quali — ancorché senza valore negoziale ai fini dell”appalto
e della determinazione dell’importo complessivo dei tavori — sono vincolanti ed utilizzabili per la definizio-
ne, valutazione e contabilizzazione anche di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, che
siano inequivocabilmente cstranee ai lavori gia previsti, nonché ai lavori in economia,

La partecipazione dell'impresa alla gara per Paggiudicazione dei lavori presuppone I’implicita conoscenza da
parte dell'fmpresa di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali che possono influire
sull'esecuzione ¢ sul costo delle opere, per cui I'lmpresa non potrd in seguito sollevare alcuna eccezione per
le difficolta che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori e per i conseguenti oneri sostenuti.
L'Impresa da atto che le DISPOSIZIONI TECNICHE hanno carattere di massiima e potranno essere in segui-
to anche sostanzialmente modificate dalla Direzione Lavori a suo esclusivo e insindacabile giudizio o per
disposizione delle Autorita e rinuncia sin da ora a chiedere compensi salvo il pagamento delle sole opere
provvisionali eventualmente gia eseguite relative a lavori di cui era prevista l'esecuzione ¢ in seguito annulia-
ti, e pertanto non utilizzabili.

All'lmpresa non spetta alcun compenso ulteriore e diverso da quello stabilito in base ai prezzi unitari, anche
se dovessero verificarsi eventuali maggiori difficolta di esecuzione.

ART. 3 - DISPOSIZIONI GENERALI

3.1, FIGURE PROFESSIONALI

La Stazione Appaltante avra cura di comunicare all’ Appaltatore i nominativi delle seguenti figure professio-
nali:

¢ Direttore Lavorti;

1.’ Appaltatore avra cura di comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo delle seguenti figure profes-
sionali:

e Direttore Cantiere;

¢ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

3.2, ONERIA CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Sonoe a carico della Stazione Appaltante:

e ottenimento dei permessi pubblici ;

¢ gli oneri per simili manomissione/occupazione suolo pubblico;

e lanotifica all’Ente Territoriale competente in ottemperanza all’art.99 del D. Lgs. 81/2008.
e permessi per interruzione/deviazione traffico veicolare

3.3. ONERIA CARICO DELL’APPALTATORE

Seno a carico dell’ Appaltatore:

e il personale, le attrezzature, i macchinari, i mezzi d’opera e tufto quanto necessario per il corretto e com-
pleto svolgimento dei lavori;

e ricerca presenza sottoservizi

e larichiesta e I’ottenimento dei permessi per I'installazione del cantiere;

la richiesta ¢ ottenimento dei permessi per la realizzazione degli accessi ai luoghi di lavoro;

e larichiesta e I"ottenimento dei permessi per 'uso delle discariche;

o idannidiretti e indiretti provocati a cose, colture, frutti pendenti al di fuori della pista prevista di lar-
ghezza massima ml. 6.00;

o idanni provocati alle strade e ai manufatti sia pubblici chie privati utilizzati per accedere coi mezzi ¢ le
attrezzature ai luoghi di lavoro.

» installazione impianto semaforico o utilizzo di movieri

e predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza del D.Lgs 81/2008 ed il rispetto delle disposizioni
in esso contenute.




Nel prosicguo del presente Capitolato Speciale con le dizioni:

e acarico dell’ Appaltatore;

e asue spese;

° g sue cura e spese;

e acura ed onere dell Appaliatore;

e senza alcun compenso

si intende che I’Appaltatore dovra eseguire le opere indicate senza ricevere compensi specifici aggiun-
tivi, in quanto tali opere si considerano remunerate perché comprese nel prezzo di scavi, rinterri, ri-
pristini, posa condotte ecc..

3.4. RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

1’ Appaltatore sard comunque responsabile:

e dei danni causati dai suoi lavoratori;

s dei danni causati o subiti da terzi estranei ai lavori per cause dipendenti dai lavori stessi;

e dei danni, indennizzi o spese a cui la Stazione Appaltante risultasse obbligata a causa di inesatto, incom-
pleto o mancato adempimento agli obblighi dell’ Appaltatore;

o delle multe per inosservanza delle leggi o regolamenti vigenti.

L’ Appaltatore sollevera la Stazione Appaltante nel modo pill ampio e completo da ogni controversia o causa
diretta o indiretta dipendente da infrazioni a leggi o regolamenti attualmente in vigore o che andranno in vi-
gore in futuro che I’ Appaltatore sia tenuto a osservare.

L'Appaltatore deve condurre i lavori con personale di provata capacita, idoneo, per numero e qualita ¢ con
idonee atirezzature e macchinari in quantita tale da far fronte alle necessitd derivanti dagli ordini dei lavori
programmati.

Sul Iuogo di lavoro deve sempre essere presente un rappresentante dell' Appaltatore, di idonea capaci-
ta tecnica, in qualitid di Direttore Cantiere preposto al massimo livello a tutto il personale presente nel
cantiere stesso ed autorizzato a ricevere per I'Appaltatore, a tutti gli effetti, gli ordini verbali e scritti
della Direzione Lavori.

L’ Appaltatore ¢ pertanto tenuto a contratre con compagnie assicuratrici di primaria importanza le polizze
assicurative che dovranno dare coperture, nei casi in cui tale eventualita sia configurabile, anche ai danni dei
sinistri provocati da errori di progettazione o calcolo, purché la relativa responsabilitd risalga, direttamente o
indirettamente, all’ Appaltatore, nonché di esecuzione, anche se questa sia avvenuta per qualsiasi motivo in
contrasto con le condizioni stabilite dal contratto d’appalto, ovvero con norme di legge ¢ regolamenti.

La stipulazione di contratti di assicurazione che prevedono franchigie dovra essere caso a caso autorizzata
dalla Stazione Appaltante su richiesta scritta dell’Appaltatore, restando tuttavia sin d’ora stabilito che
Pammontare delle varie franchigie dovra essere contenuto, a seconda delle partite, tra il decimo e il cinquan-
tunesimo della cauzione, mentre la loro media non potra mai superare il ventesimo della cauzione stessa.
Malgrado la concessa autorizzazione, la Stazione Appaltante potra richiedere in qualsiasi momento, durante
il corso dei lavori, la modifica delle polizze assicurative, con I’abolizione in tutto o in parte delle franchigie,
qualora si verificasse un numero di sinistri ritenuto, a suo insindacabile giudizio, elevato.

1’ Appaltatore dovra demolire e rifare, a suo totale carico, le opere che la Stazione Appaltante riconoscera
non eseguite a regola d’arte o in modo non conforme a quanto preseritto in Capitolato o nell’ordine imparti-
to.

1’ Appaltatore sard ritenuto responsabile defle conseguenze dirette ed indirette ed anche differite nel tempo,
dovute ad inadeguato costipamento degli scavi e gli sara pertanto fatto carico di eventuali maggiori addebiti
trasmessi alla Stazione Appaltante dalle Proprietd per risanamento del rinterro, rifacimento del ripristino o
ricariche conseguenti ad anomali cedimenti,

Nel caso in cui la Stazione Appaltante sia chiamata a rispondere del danno che si suppone cagionato
dall’ Appaltatore ad un terzo, provvederd a comunicare per iscritto (raccomandata A.R.) la richiesta di risar-
cimento del danno all’ Appaltatore.

In caso di inerzia, o comunque di assenza di efficace attivazione nei confronti della propria assicurazione, o
direttamente nei confronti del danneggiato con adeguati riscontri scritti da parte dell’ Appaltatore, che si pro-
{ragea oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata di cui sopra, la Stazione Appaltante
avra diritto di trattenere dai S.A.L,. specifici [a somma necessaria al risarcimento e definire direttamente il
danno. tramite la corresponsione della predetta somma, rinunciando I’ Appaltatore a qualsiasi contestazione
od azione di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante stessa.




Prima della chiusura del S.A.L. Finale dello specifico lavoro, tutte le richieste risarcitorie dovranno esserc
definite o, comunque, assunte o gestite direttamente dall’ Appaltatore e/o dalla propria Compagnia di Assicu-
razione. Inoltre, tutte le spese ed indennizzi cui la Stazione Appaltante fosse obbligata o che alla stessa si
fosse fatto carico per I’inesatto, incompleto o mancato adempimento degli obblighi dell’ Appaltatore, nonché
le multe per inosservanza dei Regolamenti in vigore o altro, resteranno ad esclusivo carico dell” Appaltatore.
Qualora lo stesso non provveda direttamente, si conviene che il loro importo sara trattenuto dai suddetti pa-
gamenti, o escusso dalla polizza fidejussoria.

Inoltre sard anche responsabile:

a) della fedele esecuzione dei lavori e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavo-
ri, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collau-
dabili € a perfeita regola d’arte;

b)dei movimenti di terra ¢ ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere atirezzato, in relazione alla
entita dell’opera, con tutti i pitt moderni ¢ perfezionati impianti per assicurare una perfetta ¢ rapida esecuzio-
ne di tuite le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pub-
bliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, in
modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli ¢ delle persone addette ai lavori;

¢) I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria ¢ del-
le obbligazioni relative comuncue connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contrat-
to;

d) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi previsti dal capitolato.

e) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, del-
la continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da esegui-
re;

f)la pulizia del cantiere e delle vie di transito ¢ di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto;

g)la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I’illuminazione notturna del can-
tiere;

h)l’adozione, nel compimento di tutti i Javori, dei procedimenti e delle cautele necessaric a garantire
PPincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infor-
tuni; con ogni pitl ampia responsabilitd in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la
Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

i) la segnaletica orizzontale e verticale, qualora ranomessa durante la fase esecutiva dei favori.

3.5, MEZZI DELL’APPALTATORE

L’ Appaltatore dovra disporre di:

Macchine, mezzi e tutti gli attrezzi ¢ i mezzi complementari e accessori per eseguire le opete a perfetta rego-
la d’arte

3.6, MODALITA’ PER GLIINTERVENTI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

I lavori oggetto dell’appalto comprendono, marginaimente, interventi nei luoghi confinati di cui al DPR
177/2011, “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori aufonomi ope-
ranti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del de-
creto legisiativa 9 aprile 2008, n. 817,

Pertanto in occasione di tali interventi dovranno essere impiegati lavoratori specificatamente formati ed ad-
destrati, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Igs. 81/08 e dal DPR 177/2011.

ART. 4 - DESCRIZIONE DEI LAVORI COSTITUENTI L’APPALTO E UBICAZIONE IMPIANTI
L’appalto comprende principalmente i seguenti lavori (elencati a solo titolo esemplificativo ¢ non esaustivo):
e Predisposizione ¢ segnalazione del cantiere secondo le disposizioni delle norme di sicurezza e quelle del
codice della sirada;
o Taglio con appositi utensili anche diamantati e/o demolizione /o rimozione di eventuali pavimentazioni
stradali di qualsiasi spessore e tipo nonché di murature e manufatti preesistenti;
o [secuzione degli scavi a sezione obbligata ed in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la re-
golarizzazione anche manuale del fondo e la formazione delle nicchie;
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e Esecuzione di scavi in galleria con eventuale impiego di spingitubo;

e Trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche dei materiali di scavo eccedenti le necessita del rinterro
o inadatti ad esso;

s Riparazione di lesioni e/o rotture sulle fognature comunali realizzate a regola d’arte ogni onere connesso
secondo quanto richiesto dalla D.L.;

e Riparazioni, rifacimenti, sostituzioni di brevi tratti di fognature pubbliche del tipo nera/mista tramite for-
nitura ¢ posa di tubazioni in PVC rigido rispondenti alla normaEN 13476-1 classe rigidezza SN8 kn/mq ,
tubazioni in C.A., tubazioni in cls, tubazioni in pead secondo quanto indicato dalla D.L.;

e Fornitura e getto di calcestruzzo per rinfianco tubazione;

e Realizzazione e manutenzione di pozzetti di ispezione ;

e Posa in opera di chiusini stradali;

e Rinterro e costipamento degli scavi con materiali idonei ( misto granulare anidro, misto cementato,sabbia
di frantoio ecc...} 0 con altri pitt idonei richiesti dalla Direzione Lavori e sistemazione del suolo sia sugli
scavi che sulle porzioni di terreno comunque interessate dall’esecuzione dei favori;

e Ripristino provvisorio delle pavimentazioni siradali ¢ dei marciapiedi (in materiale bituminoso,cubetti di
porfido,acciottolato, lastricato,autobloccanti ecc..) preesistenti all’inizio dei lavori, secondo le disposizioni
previste dal Comune di Asti e dai comuni della provincia di Asti la cui gestione tecnica ¢ stata affidata ad
A.S.P.S.p.A. proprietari del suolo, in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) rifacimento e sigillatura dei ripristini;

b) completamento delle segnaletiche orizzontali;

¢) raccordo dei ripristini in asfalto, mediante corrette fresature, alle pavimentazioni esistenti;

d) stretto controlio del traffico e sua canalizzazione;

e) corretta informazione del cantiere

e Manutenzione ordinaria delfe strutture edili degli impianti di depurazione;
e Lavori vari;

ART, 5- LAVORI SUSEDIMI APERTI AL PUBBLICO TRANSITO

[ lavori in oggetto interessano sedimi aperti al pubblico transito e sono regolamentati dall’Art. 8 del Codice
della Strada (D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393) che stabilisce gli oneri che ricadono su chi compie i lavori dagli
artt. 7516 e dall’Art. 76 del Regolamento d'esecuzione (D.P.R. 30 giugno 1959 n. 420) ¢ dagli artt. 1, 2,
5+10 del R.D. 1933 n. 1740.

La ditta esecutrice dovra attenersi a quanto previsto, in merito, dal nuovo Codice della Strada (D.L. 285 del
30 aprile 1992 e Decreto 10/07/2002 gazzetta ufficiale n.226 del 26/09/2002) ¢ dal relativo Regolamento di
esecuzione ¢ di attuazione (D.P.R. n. 495 de! 16 dicembre 1992) e successivi aggiornamenti.

Saranno a carico dellImpresa gli oneri e le responsabiliti che competono in dipendenza di deviazioni ed in-
terruzioni di traffico, in particolare: la fornitura, la posa ed il mantenimento in efficienza della regolamentare
segnaletica orizzontale ¢ verticale, I’installazione di impianto semaforico, I'utilizzo di movieri, nonché le
attrezzature necessaric per le deviazioni e le transennature occorrenti per gli sbarramenti, corredati dai neces-
sari dispositivi di illuminazione notturna, rifrangenti rossi ¢ quanto altro potra rendersi necessario onde ga-
rantire la piena sicurezza della viabilita sia di giorno che di notte. Tali oneri e responsabilita sono richiesti
anche 48 ore prime dell’esecuzione det lavori.

La ditta sara responsabile comunque verso i terzi di qualunque inconveniente o danno possa derivare dall'i-
nosservanza delle vigenti norme in materia.

La ditta dovra verificare prima dell’esecuzione dei lavori di essere in possesso di tuite le autorizzazioni ne-
cessarie, quali ordinanze, nulla-osta ¢ permessi vari e dovia segnalare alla direzione lavori la necessita di
eventuale proroghe. Per cui eventuali sanzioni saranno addebitate all’impresa.

Nel caso di qualsiasi intervento che dovra essere eseguito su sedime stradale aperto al pubblico transito il
personale operativo non dovrd in nessun caso essere inferiore a due operatori oltre a quelli che conducono i
mezzi operativi.




CAPO II: DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART.6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTIO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pitl aderente alle finalita per le quali il
lavoro ¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecni-
ca esecutiva,

Tn caso di norme del presente capitolato tra foro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo liogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ¢ infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cost come delle disposizioni del presente capitolato, ¢ fatta te-
nendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per
ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART.7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte del presente contratio, e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente
uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
o il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145 e s.m.i,;
o il presente documento e relativi allegati;
I'elenco dei prezzi unitari
e i piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs n, 81/2008

-]

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi ¢ le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particola-
re:

a) il Codice dei contratti;
b) il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
¢) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

In caso di contrasto, le norme contenute nel presente contratto prevalgono su quelle contenute nel Capitolato
Generale d’ Appalfo.

ART.8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

Con la sottoscrizione del contratto, 1" Appaltatore accetta I’esecuzione del lavoro ed implicitamente dichiara la
propria disponibilita a dare pronta esecuzione alle opere oggetto di appalto dichiarandosi Impresa idonea allo sco-
po, che destina all’esecuzione stessa i propri mezzi, la propria organizzazione e I'opera dei propri dipendenti;
parimenti, con |’assunzione dell’appalto, I’ Appaltatore dichiara implicitamente di disporre di tutte le iscrizioni,
autorizzazioni, licenze e di tutto quant’altro disposto per legge o regolamenti statali, regionali, provinciali e co-
munali per compiere le opere ed effettuare le forniture ¢ le prestazioni oggetto di appalito, sia per quanto riguarda
la quantita che per quanto riguarda i modi e le localita di esecuzione.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’ Appaltatore equivale inoltre a dichiarazione di
perfetta conoscenza e completa acceftazione sia di tutte le norme che regolano il presente appalto

Con la sottoscrizione del contratto, I’ Appaltatore dichiara implicitamente di avere controllato, prima della
formulazione dell’offerta, la descrizione dei lavori di cui al precedente art. 4 e ["Elenco dei Prezzi Unitari e
di avere, in esito a tale verifica formulato la propria offerta.

I’ assunzione dell’appalto cui si riferisce il presente Documento implica inoltre da parte dell’ Appaltatore la
perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere da eseguire.

ART. 9- RAPPRESENTANTE DELL’APPALTORE E DOMICILIO

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui allarticolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notifi-
cazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalitd delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora Pappaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico
a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La divezione del cantiere & as-




sunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capito-
lato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte
del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
I’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri sog-
getti operanti nel cantiere.

1’ appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. 11 direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del perso-
nale del{l’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L appaltatore & in tufti i casi responsabile
dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché delia malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2,3 0 4, deve essere tem-
pestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comia 3 deve essere ac-
compagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 10 - MORTE O FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e [38 del Codice dei contratti degli
Artt. 1674 ¢ 1675 del Codice Civile.

Qualora Pesecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell”impresa mandataria o di

una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei
contratti.

ART, 11 - RIFERIMENTI A CAPITOLATI, LEGGI E REGOLAMENTI
Per quanto non in contrasto con il presente Capitolato d’Appalto, si richiama quanto stabilito nei seguenti
capitolati € norme:

e  Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),

e D.M. 23 febbraio 1971 — Norme tecniche per gli attraversamenti e i parallelismi di condotte e canali
convoglianti liquidi ¢ gas con ferrovie e altre linee di trasporto,

e  Delib. M. LL.PP. del 4 febbraio 1977 — Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art.
2 lett, d) ed e) della Legge 319/76 recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento.

e D.lgs. 30 aprile 1992. 285 — Norme del Nuovo Codice della Strada (in questo Capitolato yiene chia-
mato in modo abbreviato “D.1gs. 285/92™).

e D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 — Norme del regolamento recante ’esccuzione e I’attuazione del
Nuovo Codice della Strada (in questo Capitolato viene chiamato in modo abbreviato “D.lgs. 495/92”).

e Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ¢ s.m.i. per quanto applicabile.
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 "Testo unico Sicurezza”
¢  Tutte le leggi sociali emanate o emanande in materia.
s  Regolamento edilizio ¢ di igiene del Comune ove si eseguono le opere oggetto di appalto.
il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.lIgs. 16 settembre
1996 n. 610 (in questo Capitolato viene chiamato in modo abbreviato “D.1gs. 610/967).

o  Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per quanto applicabile ai Settori Speciali

e DPR 177/2011, “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori au-
tonomi operanti in ambienti sospetii di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera
@), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 817,

e La conoscenza di detti capitolaii ¢ norme viene implicitamente_riconesciuta dall’Appaltatore con
la semplice presentazione dell’offerta.
L’ Appaltatore sard inoltre tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle prescrizioni
vigenti, sia in rapporto alle modalitd di esecuzione dei favori, sia nei confronti del personale dipendente. Per-
tanto dovra rispondere delle eventuali infrazioni e si assumera 1’onere delle relative penalita.




CAPO IlI: TERMINI PER |/ESECUZIONE

ART. 12- DURATA DELL’APPALTO

La durata dell’appalto & fissata in 24 mesi dalla data di consegna dei lavori.

La durata dell’appalto ¢ comungue commisurata all’esaurimento dell’importo massimo di contratto conse-
guente dall’esito della procedura di gara.

I evenienza che PPimporto dei lavori sia raggiunto prima della scadenza sard motivo per ritenere esaurito il
contratto, fatta salva la facolta delle Parti di concordarne il proseguimento, alle stesse condizioni contrattuali,
fino al raggiungimento della prevista scadenza; per contro, se alla scadenza naturale, I’'ammontare contabi-
lizzato dei lavori sard inferiore all’importo assegnato, I"lmpresa non avra titolo ad alcun risarcimento né po-
trd avanzare pretese, fatta salva la facolta delle Parti di concordare la prosecuzione dei lavori alle stesse con-
dizioni contrattuali fino a che non si raggiunga il predetto importo”

ART. 13- CONSEGNA DEI LAVORI
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipnla del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248
del 1865, dell’articolo 153, commi 1 ¢ 4, del regolamento generale; in tal caso il dircttore dei lavori indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Se nel giorno fissato e comunicato I"appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il diretto
re dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni € non superiore a 15; i termini per
I’esecuzione decotrono comungque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di
anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto ¢ incamerare la cauzione, ferma restan
do la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento
del completamento dei lavori, "aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento &
considerato grave negligenza accertata,
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta;

Relativamente al DURC si applicano le disposizioni stabilite dall’art. 4 del Decreto Legge 20.03.2014. n.

34, coordinato con la legge di conversione 16.05.2014 n. 78.

La Direzione Lavori della Stazione Appaltante dovra interloguire direttamente con I’Appaltatore o
con un suo referente, senza dare dirctte dispesizioni ai prestatori d’opera dello stesso, i guali le devono
ricevere dal proprio datore di lavoro, se non in casi saltuari ed isolati motivati da condizioni di urgen-
za, rischio o stato di necessita.

ART. 14~ TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori appaltati dovranno essere condotti in modo che le opere siano complete ¢ pronte all'uso a cui
servono entro i termini che saranno di volta in volta fissati € comunque non oltre 5 gg. dalla data dell” ordine.
In caso di mancato rispetto per colpa dell'Impresa dei termini di ultimazione ¢ di consegna dei singoli inter-
venti assegnati, A.S.P. S.p.A. avra la facolta di applicare le penali di cui all’art. 15 e nel merito si potra avva-
lere della facolta di scorporo.

1 maggiori costi eventualmente derivanti dall'applicazione di quanto sopra, saranno addebitati all'Tmpresa
all'atto dell'emissione degli stati di avanzamento e/o ritenuti mediante utilizzo delle somme depositate a ga-
ranzia.

ART. 15 - PENALI
Per le seguenti mancanze d’intervento verranno applicate le relative penali il cui importo verra detratto diret-

tamente dalle rate di avanzamento dei lavori:

1 Nel caso di mancato rispetto dei tempi €/g 500,00
di esecuzione indicati dalPUfficio ASP,
per ciascun intervento su cui si verifica
I’inadempimento dei lavori, per ogni

giorno naturale consecutivo di ritardo -
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nella ripresa dei lavori seguente un or-
dine di sospensione, rispetto alla data
fissata dal Direttore dei Lavori;

~ nel rispetto dei termini imposti dalla
D.L. per il ripristino di lavori non accet-
tabili o danneggiati.

2 In caso di mancata adozione dei dispo- €./n 500,00 Per ogni singola violazione
sitivi di protezione individuale e in ge-
nere di ogni cautela per I'incolumitd
della salute dei lavoratori in cantiere,

3 Nel caso di mancato rispetto dei tempi €. 500,00 Cinquecento/00 oltre al rimborso,
stabiliti per Pesecuzione di interventi con semplice presentazione di nota
urgenti e/o in reperibilita. da parte del Stazione Appaltante, di

tutte le spese e/o danni sostenuti in
dipendenza del mancato od intempe-
stivo intervento

4  Impossibilita di contattare I’ Appaltatore €. 300,00 Trecento/00
tramite il numero telefonico comunicato
sia fisso / mobile/ fax

5  Mancata pulizia quotidiana dell’area di 100,00 Cento/00
lavoro
6  Scorretta o mancata segnalazione area €, 200,00 Duecento/00

di cantiere

7 Mancata nomina  del referente €. 150,00 Centocinquanta/00
dell’impresa
§ Mancato allontanamento dei materiali €. 500,00 Cinquecento/00

di risulta a lavori ultimati efo scari-
co/deposito/abbandono in area non au-
torizzata

9  Uso di vestiario indecoroso €. 50,00 Cinguanta/00

10 Maneato ripristino: Ogni inosservanza alle norme e prescrizioni riguardanti I’esecuzione dei lavori di
ripristino dara Juogo ad una penalita variabile da 516,00 a 2.582,00 €. che la Stazione Appaltante, in
ragione della gravita della violazione e disagio procurato, ed all’insindacabile giudizio dei tecnici pre-
posti applichera all’ Appaltatore anche su segnalazione, a mezzo verbale, da parte del Corpo di Polizia

Ia Stazione Appaltante, in caso di mancato o ritardato pronto intervenio, ha la facolta di provvedere
direttamente, nel modo piit rapido ed a sua totale discrezione, alP’esecuzione dello stesso.

PENALI PER RIPRISTINI

Ogni segnalazione pervenuta in forma seritta da parte degli Enti proprietari delle strade e/o accertata
dalla Direzione Lavori, relativa a vipristini stradali non effettuati o effettuati non correttamente, com-
portera comunque ’addebito della penalita minima prevista al p.to 10 di €.516,00 che verra automati-
camente inserita nello stato di avanzamento del mese di competenza.

Le contestazioni pervenute ad ASP da Enti esterni per carenze nella realizzazione dei lavori saranno addebi-
tate all’ Appaltatore nel SAL del mese di competenza.

1l mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel CSA comporterd la reiterazione delle penalita e potra
comportare la risotuzione del contratto.
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Le penalita_previste al primo comma saranno addebitate all’ Appaltatore dalla Stazione Appaltante con detra-
zione diretta sulle rate di avanzamento lavori,

L’ importo complessivo delle penali irrogate non puo superare il dieci per cento (1 0%) dell’importo contrat-
tuale; qualora { ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, tro-
va applicazione ["articolo 16 del presente Documento in materia di risoluzione del contratto.

{n caso di ritardo imputabile all’ Appaltatore, resta inoltre facolta dell’Ente Appaltante richiedere il rimborso
degli oneri sostenuti per le ulteriori spese di assistenza e di gestione del cantiere nonché, a proprio insindaca-
bile giudizio, procedere all’incameramento della cauzione o di un importo equivalente sulle soinme a credito
dell’ Appaltatore.

L>applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ul-
teriori oneri sostenuti dall’Ente Appaltante a cagione dei ritardi.

E’ ammessa la parziale o totale disapplicazione della penale quando I’Ente Appaltante riconosca che, in tufto
o in parte, il ritardo non sia imputabile all’ Appaltatore.

ART. 16 - ORDINI DI SERVIZIQ - DIREZIONE DEI LAVORI

La rappresentanza dell! Amministrazione Appaltante presso il cantiere ¢ delegata al Direttore dei Lavori, con
il compito di emanare le opportune disposizioni, alle quali I'Appaltatore dovra uniformarsi, di controllare la
perfetta osservanza, da parte dell Appaltatore, di tutte fe clausole contrattuali e di curare che Pesecuzione dei
lavori avvenga a regola d'arte ed in conformita all’ordine di lavoro trasmesso.

1l Direttore dei Lavori potra delegare i propri collaboratori ad accedere in ogni momento al cantiere,
al fine di attuare tutti i controlli che riterranno opportuni.

I controlli e le verifiche effettuate nel corso dei lavori dalla Direzione dei Lavori o delegato, non liberano
I’ Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilitd inerenti alla conduzione del cantiere, alla buona riuscita
delle opere, alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'adeguatezza delle misure antinfortuni-
stiche adottate, né da quelle ad esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti o che sa-
ranno emanate nel corso dei lavori.

La Direzione Lavori o suoi collaboratori avranno la facolta:

- di rifiutare materiali che giudicasse non idonei allimpiego e di far modificare o rifare le opere che ri-
tenesse inaccettabili per deficienza di qualitd nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell'Ap-
paltatore o dei suo fornitori;

- di vietare la presenza di detti fornitori o dei dipendenti dell'Appaltatore che la Direzione Lavori stes-
sa ritenesse inadatti all'espletamento delte forniture od all'assolvimento delle mansioni loro affidate.
L'Appaltatore dovra fare riferimento alla Direzione Lavori o suo delegato per tutie le necessita, indicazioni e
prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere.

Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi
contrattuali, I'Appaltatore sara tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istru-
zioni in metrito. In caso contrario, a richiesta della Direzione Lavori, esso dovra demolire e rifare, senza alcun
compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio. E' salva la facolta dell'Appaltatore di
fare le proprie osservazioni ¢ riserve nei modi preseritti.

Gli Ordini di Servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con
la massima cura ¢ prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e del presente Capitolato Speciale di ap-
palto.

L'Appaltatore non potrd mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione duffi-
cio, con addebito della maggior spesa che 'Amministrazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle con-
dizioni di Contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse
opportune in merito all'ordine impartitogli.

ART. 17- ONERI E OBBLIGHI DIVERST A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri gia specificati nel presente Capitolato ed a quelli indicati nel Capitolato Generale dei LL.PP.
saranno a carico dell’ Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

. la Direzione Cantiere tramite un tecnico qualificato, che dovra prestare con continuitd la propria opera sui
lavori stessi dall’ inizie all’ultimazione;

- la fornitura, posa in opera e sorveglianza continua sul cantiere 24 ore su 24 di barriere, protezioni e cartelli
secondo le norme di sicurezza vigenti e le prescrizioni della Direzione Lavori;

- 1a segnaletica stradale e la guardia 24 ore su 24 occorrente per le deviazioni o le limitazioni della viabilita
richieste dai lavori, secondo le norme e le disposizioni degli organi competenti;
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- il ripristino a perfetta regola d’arte di tutte le opere e manufatti di terzi eventualmente danneggiati nel corso
degli scavi.

- il mantenimento, fino all’approvazione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici ¢ privati, adiacenti le opere da eseguire;

- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre Imprese;

- le spese, i contributi, i diritt, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
dei servizi di acqua, energia clettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'ese-
cuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 1'Appaltatore si
obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predeiti servizi alle altre Imprese che
eseguono forniture o lavori per conto dell'Ente appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze ¢ delle misure
di sicurezza;

- produrre il “rapporto d’intervento” per ogni singolo lavoro corredato della necessaria documentazione fo-
tografica atto a dimostrare Pavvenuta corretta esecuzione a regola d’arte degli stessi.

Egli & altresi tenuto all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari ecc., vigenti o emanate in corso
d'opera. Il corrispettivo di tutti gli obblighi di cui sopra & compreso nel prezzo dei lavori.

CAPO 1V : DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 18 - ANTICIPAZIONE
Per il presente appalto, in ragione della sua natura NON & prevista la corresponsione di alcuna anticipazione
sull’importo contrattuale.

ART. 19- DOCUMENTI CONTABILI

I documenti contabili saranno tenuti secondo quanto prescritto dalle norme, in quanto applicabili, del Rego-
lamento; altrettanto varra per le osservazioni e per le riserve dell'Appaltatore sui predetti documenti, nonché
sul Certificato di Regolare Esecuzione.

ART. 20 - ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEILAVORI

L’ Appaltatore dovra provvedere al personale ed ai mezzi necessari per i sopralluoghi delle opere, che si do-
vranno sempre fare in modo analitico, salvo le eccezioni indicate in questo Capitolato.

In tutti i prezzi che regolano il presente appalto si intendono comprese e compensate ogni provvista, mano
d’opera ¢ spese occorrenti a dare ciascuna categoria di lavori e provviste in opera petfettamente compiuta ed
in stato collaudabile, comprese tutte indistintamente fe opere provvisionali, le indennitd per occupazioni
temporanee, la rifusione di danni ai terzi e le eventualita prevedibili e non prevedibili, escludendo cosi ogni
possibilita di pretese di aumento di prezzo, di indennita, di speciali compensi e di rescissione di contratto per
lavori ed opere provvisionali e per casi anche di forza maggiore o per mancanza di specificazione negli arti-
coli del Capitolato e dell’Elenco prezzi.

Le prestazioni di mano d’opera in economia e i noleggi di mezzi d’opera saranno valutati in base alle effetti-
ve ore lavorate ed alla qualifica degli operai ed alla categoria dei mezzi richiesti dalla Direzione Lavori, ¢
pertanto senza alcun compenso suppletivo se I’ Appaltatore impieghera nei lavori in questione operai ¢ mezzi
diversi da quelli richiesti.

In tutti i documenti ciascuna voce dovra essere preceduta e contraddistinta dal numero caratteristico pro-
gressivo corrispondente alla voce dell'elenco prezzi.

Le misure dei lavori ed altri rilievi dovranno essere presi in contradditorio ed i dati relativi dovranno essere
riportati su apposito misure documento contabile.

La Direzione dei Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle
opere compiute.

ART. 21 - NORME PER LA MISURA E LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I lavori verranno contabilizzati in economia in base ai prezzi unitari di cui all’allegato “Elenco prezzi” decur-
tati del ribasso offerto dafi’ Appaltatore, al quale & dovuto pertanto solo il corrispettivo per il lavoro effetti-
vamente eseguito e contabilizzato dalla Stazione Appaltante con le modalita previste dall’articolo 179 del

regofamento generale.
L’ Appaltatore dichiara di aver assolto ’obblige di effettuare accurata valutazione della tipologia e delle con-
dizioni nelle quali i lavori dovranno essere eseguili, onde valutare con esatiezza tuiti gli oneri relativi. Con-
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seguentemente, nel ribasso offerto per I’esecuzione di tutti i lavori dovra intendersi compreso tutto ¢io che
occorre per eseguire le opere complete e finite a regola d’arle.

Nel corrispettivo dovranno intendersi compresi, ¢ saranno quindi in ogni caso a carico dell’ Appaltatore, tutte
le spese e gli oneri necessari e conseguenti alla realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto, com-
presi quelli per o spostamento provvisorio e/o definitivo dei sotto-servizi che interferiscono con il cantiere
ed il loro definitivo ripristino.

CAPQO V: CONTABILITA’ E MISURAZIONI

ART. 22- DISPOSIZIONT GENERALI RELATIVE AI PREZZT

Af lavori effettivamente eseguiti, alle provviste ed alle prestazioni d’opera verranno applicati i prezzi, assog-
gettati al ribasso offerto, dell' Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Tutti i prezzi sono gia comprensivi di utile d’Tmpresa e spese generali.

ART. 23 - PAGAMENTI IN ACCONTO

[ lavori verranno pagati in economia in base ai prezzi unitari di cui all’allegato “Elenco prezzi” decurtati del
ribasso offerto dall’ Appaltatore, al quale & dovuto pertanto solo il corrispettivo per il lavoro effettivamente
eseguito ¢ contabilizzato dalla Stazione Appaltante.

Le misure saranno verificate in contraddittorio man mano che si procede nei lavori e riportate su appositi
firmati documenti contabili (liste operai + mezzi —liste provviste/materiali} dalla Direzione Lavori e
dall’ Appaltatore, per poi essere riportate sul registro di contabilitd sul quale, a chiusura di ogni S.A.L., do-
vranno essere annotate eventuali riserve deli” Appaltatore.

I costi della sicurezza saranno valutati anch’essi a misura in base all’effettiva messa in esercizio degli ap-
prestamenti necessari per eseguire e lavorazioni.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi ¢ dei regola-
menti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto
progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di
conto finale.

I lavori saranno pagati a stati di avanzamento mensili che dovranno, per ciascun mese, essere redatti en-
tro il 5 del mese successivo a quello di riferimento

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno emessi successivamente
alla data di emissione dello stato di avanzamento dei lavori.

L'emissione da parte dell'Tmpresa delle relative fatture & subordinata all'avvenuta sottoscrizione da parte del
Direttore dei Lavori degli stati di avanzamento e del relativo certificato di acconto da parte del Responsabile
del Procedimento.

Tali fatture, redatte sulla scorta dei S.A.L come sopra precisato, conterranno ['importo dei lavori relativo al
mese in oggetto depurato del ribasso d'asta contrattuale, delle trattenute a garanzia previste dalla legge ¢
altre eventuali frattenute previste dal presente Capitolato.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante
emissione dell’apposito mandato e alla successiva crogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione
di regolare fattura fiscale.

Ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 20.03.2014 n. 34 coordinato con [a legge di conversione 16.05.2014 n.
78, chiunque vi abbia interesse verifica con modalita esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regola-
rita contributiva nei confronti del’INPS, del’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del set-
tore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili. La risultanza dell’interrogazione ha validita di 120 giomni
dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di regolarita Conirfbutiva
(DURC), ovanque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di eschusione individuate dal decreto di cui al
comma 2.

La stazione appaltante provvede all’acquisizione d’ufficio, attraverso strumenti informatici, del DURC in
corso di validita.

Non si fara luogo all'emissione di aleun certificato di pagamento, ¢ pertanto di alcun pagamento, prima di
aver verificato la regolaritd dei pagamenti contributivi di INPS, INAIL e Cassa Edile (D.U.R.C.).

La liquidazione delle fatture sara aliresi subordinata alle disposizioni di cui all’art.48 bis del D.P.R. 29/09/1973 n°602
€ S.n.1.
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ART. 24 - PAGAMENTO DEL SALDO

Ea rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, nulla ostando, é pagata entro 90
giorni dopo I"avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecu
zione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

ART. 25 - REVISIONE PREZZT
E’> esclusa qualsiasi revisione dei prezzi ¢ non trova applicazione I’articolo 1664, primo comina, del codice

civile,

ART. 26 - LAVORI E PREZZI NON PREVISTI

L'Impresa non potra rifiutarsi di eseguire lavori non specificati nell'aliegato Elenco Prezzi Unitari.

Qualora nell’elenco succitato non siano previsti prezzi per lavorazioni particolari resesi nel frattempo neces-
sarie, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, desumendoli
dal prezzario regionale ultimo disponibile e, qualora non presenti, definiti in contraddittorio con I'Appaltato-
re,

ART. 27- CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONFE DEl CREDITI

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

L’ Ente Appaltante, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 potra au-
torizzare esclusivamente cessioni di credito solo parziali con esclusione delle somme eventualmente dovute
dall’ Appaltatore ai suoi dipendenti (circolare 17.04.58 n® 827 Ministero LL.PP.) o da detrarsi a norma degli
articoli precedenti a garanzia del rispetto della normativa in materia previdenziale contributiva e di sicurezza.
La cessione potra avvenire unicamente a condizione che il cessionario sia un Istituto bancario o un interme-
diario finanziario iscritto nel{’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in origina-
le o in copia autenticata, sia trasmesso all’Ente Appaltante prima o contestualmente al certificato di paga-
mento sottoscritto dal Direttore dei Lavori.

La cessione & comungue subordinata al benestare dell’Ente Appaltante.

CAPO VI: GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 28 - CAUZIONE PROVVISORIA
Ai sensi dell’articolo 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, agli offerenti & richiesta una cauzione provvisoria,

con le modalita ¢ alle condizioni di cui alla Lettera di Invito.
.Ai non aggiudicatari la cauzione & restituita entro trenta giorni dalla data dell’aggiudicazione dei lavori.

ART. 29 - CAUZIONE DEFINITIVA

Al sensi dell’articolo 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 ¢ richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di
cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora I’aggiudicazione sia fatta
in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fi-
deiussoria ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribas-
so sia superiore al 20 per cento, 'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la
predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria pud essere rilasciata, a scelta dell’ Appaltatore, dai soggetti di cui all’ Art.93, comma
3 del D.lgs. n. 50/2016.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
del 80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo ¢ automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o
del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia au-
tentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

Ia garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed ¢ svincolata au-
tomaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecu-
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zione; lo svincolo e estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formati, richieste, auto-
rizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
La Stazione appaltante puod avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d>ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante PPappalto in con-
fronto ai risultati della liquidazione finale; I’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della
Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del’appaltatore di
proporre azione innanzi Iautorita giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 ¢ 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmenie, dalla Stazione appal-
tante; in caso di variazioni a! contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia
pud essere ridotta in caso di riduzione degli imposti contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento
degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la sua mancata costituzione in tempo utile deter-
mina la revoca dell’aggiudicazione e I'incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede
d’offerta da parte dell'Ente appaltante.
Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, I'importo della cauzione provvi-
soria di cui all’articolo 33 ¢ Iimporto della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per
cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita
conforme alle norme europee della serie UNI CEI SO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di
elementi significativi ¢ tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lette-
rar), def d.P.R. n. 34 del 2000.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo
sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in as-
sociazione.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte inte-
gralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non & fra-
zionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
I possesso del requisito di cui al comma 1 &€ comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai
sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000.
Il possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato dalla certificazione rilasciata
dall’organismo accreditato qualora:
a) Pimpresa abbia utilizzato, per la gara ¢ per I'eventuale aggiudicazione, una qualificazione
per una classifica non superiore alla 1I;
b) Pimpresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validita ma il possesso del requisito
di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che
I’impresa abbia gia presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento.

ART, 30- ASSICURAZIONE A CARICO DELL'APPALTATORE PER DANNI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, 'appaltatore ¢ obbligato, a costituire ¢ consegnare
alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che
tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di re-
sponsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa ¢ prestata da
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
I.’appaltatore assume la responsabilitd esclusiva dei danni provocali a persone, cose ed animali comunque
prodottisi in conseguenza od in occasione dell'esecuzione dei lavori e delle attivita ad essi connesse; si impe-
gna quindi a manlevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilita al riguardo sino alla data di approva-
zione del certificato di regolare esecuzione.

La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile dei danni causati a terzi nel
corse dell’esecuzione dei lavori il cui massimale & pari ad € 3.000.000,00; la polizza dovra anche avere ido-
nea copertura assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante dai danni provocati ai suoi beni od im-
pianti e da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati con massimale assicurato pari ad €
3.000.000,00

Dovra avere la durata dell’appalto e fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, con massimale
assicurato almeno pari ad € 3.000.000,00 col limite pari ad alineno € 3.000.000,00 per ogni sinistro.

16




In caso di mancanza della polizza, ASP potrd risolvere il contratto per grave inadempimento
dell’ Appaltatore ¢ procedere all’escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori
danni,

La polizza di cui sopra dovra obbligatoriamente essere redatta secondo i modelli di cui al d.m. 12 marzo
2004, n. 123 (art. 27 Repolamento)

La polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone” si intendono compresi i rappre-
sentanti dell'Ente appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione lavori, nonché degli incaricati
della consegna delle forniture. La polizza deve recare espressamente il vincolo a favore dell'Ente appaltante e
deve coprire I'intero periodo dell'appalto e cioé dalla consegna dei lavori fino al termine previsto per l'appro-
vazione del certificato di regolare esecuzione. Essa deve essere efficace senza riserve anche in caso di omes-
so o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore.

La garanzia assicuraliva prestata dall’ Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle im-
prese subappaltatrici e subfornitrici.

Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, ["appaltatore ¢ obbligato, a costituire € consegnare
alla Stazione appaltante almeno dieci giomi prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che
tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di re-
sponsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce Pobbligo di assicurazione.
L’appaltatore assume la responsabilitd esclusiva dei danni provocati a persone, cose ed animali comunque
prodottisi in conseguenza od in occasione dell'esecuzione dei lavori e delle attivita ad essi connesse; si impe-
gna quindi a manlevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilita al riguardo sino alla data di approva-
zione del certificato di regolare esecuzione.

La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile dei danni causati a terzi nel
corse dell’esecuzione dei lavori il cui massimale & pari ad € 3.000.000,00; la polizza dovra anche avere ido-
nea copertura assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante dai danni provocati ai suoi beni od im-
pianti e da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati con massimale assicurato pari ad €
3.000.000,00

Dovra avere la durata deli’appalto e fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, con massimale
assicurato almeno pari ad € 3.000.000,00 col limite pari ad almeno € 3.000.000,00 per ogni sinistro.

In caso di mancanza della polizza, ASP potra risolvere il contratto per grave inadempimento
dell’ Appaltatore e procedere all’escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori
danni,

La polizza di cui sopra dovra obbligatoriamente essere redatta secondo i modelli di cui al d.m. 12 marzo
2004, n. 123 (art. 27 Regolamenio)

La polizza deve specificamente prevedere I'indicazione che tra e "persone” si intendono compresi i rappre-
sentanti dell'Ente appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione lavori, nonché degli incaricati
della consegna delle forniture. La polizza deve recare espressamente il vincolo a favore dell'Ente appaltante e
deve coprire I'intero periodo dell'appalto ¢ cio¢ dalla consegna dei lavori fino al termine previsto per l'appro-
vazione del certificato di regolare esecuzione. Essa deve essere efficace senza riserve anche in caso di omes-
so o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore.

La garanzia assicurativa prestata dall’ Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle im-
prese subappaltatrici e subfornitrici.

ART, 31 - STIPULAZIONE ED ESECUTORIETA’ DEL CONTRATTO

L’Ente appaltante invitera I’ Aggiudicatario a presentarsi alla firma del regolare contratto, previa presentazio-
ne della documentazione che gli verrd richiesta.

Qualora non vi provveda entro 30 giorni dalla data prefissatagli, sard facolta dell’Ente di soprassedere alla
stipulazione del contratto.

11 rifiuto da parte dell’ Aggiudicatario a sottoscrivere il contratto di appalto comportera I'incameramento det
deposito cauzionale e la ripresa della procedura di appalto in base alla procedura selettiva, fatto salvo il dirit-
to dell'Ente al recupero dei danni subiti.

II contratto si intende vincolante per I'Ente appaltante soltanto dopo che ne sia stata dichiarata I'esecutorieta a
termini di legge.

’eventuale fallimento dell'Appaltatore determina lo scioglimento del contratto, salvi e impregiudicati ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi da parte della stazione appaltante.
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ART. 32- SPESE DI CONTRATTO, REGISTRO ED ACCESSORIE A CARICO DELIAPPALTATORE
Sono a carico dell’ Appaltatore, senza diritto di rivalsa:

« tutte le spese contrattuali (bollo, registre, copia del contratto, ecc....);

= e tasse e gli altei oneri per Pottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per Pesecuzione dei
lavori e ia funzionalita degli impianti;

» le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione dei cantieri e all’esecuzione delle prestazioni afferenti i lavori in appalto dal
giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

A carico dell'Appaltatore restano inoltre tutte le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente,
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.

Il contratto regolato dal presente Documento ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (LV.A.); PLV.A. ¢
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Documento si intendono al netto di LV A,

CAPO VII - DISPOSIZIONI PER 1’ ESECUZIONE

ART. 33 - CONDOTTA DEI LAVORI E TERMINI DI ESECUZIONE

Per le ordinarie attivitd di manutenzione I"Ufficio ASP ordinerd di volta in volta I’intervento da eseguire
all’ Appaltatore tramite fax o posta elettronica; i lavori dovranno avere inizio ed essere conclusi nei tempi
richiesti senza sollevare pretese di compensi o altre eccezioni anche nel caso che queste siano ritenute in con-
trasto coi propri interessi.

Anche in ragione della natura pubblica del servizio idrico integrato e degli interessi generali da esso
coinvolti, P Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione di ASP s.p.a. le risorse - sia in termini di
personale che di aftrezzature - necessarie a garantire I’esecuzione contemporanea di n. DUE interven-
tifcantieri, anche dislocati in lnoghi diversi nel territorio del comune di Asti o in alternativa nei comuni
della provincia di Asti la cui gestione tecnica ¢ stata affidata ad A.S.P. S.p.A.

La contemporaneitd degli interventi da eseguire non potra costituire valido motivo di rifiuto o di ritardo
nell’esecuzione delle prestazioni richieste, che dovranno essere eseguite tutte comunque nel rispetto dei tem-
pi di volta in volta indicati dali”Ufficio ASP.

La mancata esecuzione di un numero di interventi pari a TRE costituisce grave inadempimento ai sensi
dell’art. 1456 c.c. e legittima la Stazione Appaltante ad agire per la risoluzione del contratto, salvo il risarci-
mento del danno e 'esecuzione in danno dell’ Appaltatore. L° Appaltatore non potra addurre alcuna valida
motivazione per ritardare e/o rifiutare "esecuzione dell’intervento richiesto in urgenza, pena 1’esecuzione in
danno dello stesso con addebito dei refativi costi oltre alle penali previste.

Per far fronte a situazioni che rivestano carattere di urgenza e non siano differibili, I’ Appaltatore si
obbliga a garantire un servizio di reperibilita / pronto intervento per 24 h/die per tutta la durata del
contratfo. A tal fine sard tenuto a comunicare ad ASP entro 5 giorni dalla stipula del contratto il numero di
rete fissa e/o numero di telefono cellulare di riferimento.

L’intervento che riveste carattere di urgenza dovra essere svolio entro 2 ore dalla chiamata come in
appresso specificato:

A) entro 1 ora dalla chiamata — messa in sicurezza dell’area ogget{o dell’intervento

B) entro Pora successiva dare concreto inizio ai laveri

nei termini € secondo le indicazioni impartite da A.S.P. in qualsiasi condizione di tempo ed anche in orario
notturno o festivo.

L’Appaltatore non potra addurre alcuna valida motivazione per ritardare efo rifiutare I’esecuzione
dell’intervento richiesto in urgenza, pena Pesecuzione in danno dello stesso con addebito dei relativi costi
oltre alle penali previste nel successivo articolo 6. La mancata esecuzione anche di un solo intervento richie-
sto in urgenza costituisce grave inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c. e legittima la Stazione Appaltante
ad agire per la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno.
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CAPO VHI - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 34- SUBAPPALTO

E’ vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per
una quota superiore al 30 % (trenta per cento, art. 105 def D.Lgs.n®50/2016), in termini economici,
dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente.

L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione dell’Ente Appaltante, alle se-
guenti condizioni:

e che I’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta o dell’eventuale variante, i lavori o le parti di opere
che intenda subappaltare o concedere in cottimo; ’omissione delle indicazioni sta a significare che il ri-
corso al subappalto o al cottimo & vietato € non pud essere autorizzato,

o che I’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso I’Ente Appal-
tante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappal-
tate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collega-
mento, a norma delParticolo 2359 del codice civile, con I’lmpresa alla quale & affidato i} subappalto o il cot-
timo; in caso di associazione temporanea, societd di Imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuna delle Imprese partecipanti all’associazione, societd o consorzio;

e che [’Appaltatore abbia indicato nel contratto di cui al punto precedente, sottoscritto con i subappaltatori
e/o subcontraenti delie imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi ¢ alle forniture relative
all’opera, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi fi-
nanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi
in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane Spa

e che I’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso I’Ente Appaltante, trasmetta
all’Ente stesso la documentazione attestante che il Sub-Appaltatore ¢ in possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione alla gara, per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in
subappalto o in cottimo; '

e che non sussistano, nei confronti del Sub-Appaltatore, cause di esclusione dalle pubbliche gare né alcuno
dei divieti, sospensioni o decadenze previsti dall’art. 10 della legge n° 575 del 1965, e s.o.i., nonché sanzio-
ni interdittive comminate ex D. Lgs 8.6.2001, n® 231, A tale scopo debbono osservarsi gli adempimenti di
cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organiz-
zata, relativamente alle Imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al D.P.R. n° 252 del 1998
e con riferimento all’art. 105 del D.Lgs.n°50/2016 ; resta fermo che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, dello
stesso D.P.R. n°® 252 del 1998, il subappalto & vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora
per PImpresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dalf'art. 10, comma 7, del citato
D.P.R. n® 252 del 1998,

e sia stato predisposto e depositato il POS da parte dell’Impresa Subappaltatrice, accettato dall’ Appaltatore
e controfirmato dal Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.

Il subappalto e I'affidamento a cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall’Ente Appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; I’autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non piti di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi; trascorso il medesimo termine, eventualimente prorogato, senza che I’Ente Appaltante abbia provve-
duto, F'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge
per I’affidamento del subappalto. L’affidamento di lavori in subappalto ¢ a cottimo comporta che dette Im-
prese devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabi-
li, in solido con I’ Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell’ambito del subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possone essere oggetto di ulteriore subappalto, il che significa che il Sub
Appaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori

[’ Appaltatore e, per suo tramite, i Subappaltatori, sono tenuti a comunicare agli Enti Previdenziali
I’intervenuto appalto e, quando altivato, il subappalto ed a trasmettere con tempestivita e comunque prima
dell’inizio lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agh Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile,
agli Enti assicurativi e antinfortunistici, nonché il piano per le misure della sicurezza fisica dei lavoratori del-
le lavorazioni inerenti il subappalto.

L’ Appaltatore & responsabile in solido verso I’Ente Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da par-
te dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subap-
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palto; tale responsabilith permane anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini ipotesi del su-
bappalto.

In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dal precedente articolo, accertata dall’Ente Appaltante o a
questa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, I’'Ente Appaltante medesimo comunica
all’ Appaltatore, al Sub Appaltatore ed alla Direzione suddetta I inadempienza accertata. .
Nel caso di non regolarith contributiva relativa a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del contrat-
to,’Ente Appaltante ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 trattiene dal certiticato di pagamento
I'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate me-
diante il documento unico di regolarita contributiva ' disposto dall’Ente Appaltante direttamente agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”.

Il pagamento all’ Appaltatore delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sara effettuato sino a quan-
do non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto. Per tale sospensione o
ritardo nel pagamento I’ Appaltatore non pud oppotre eccezione all’Ente Appaltante ¢ non ha titolo a risarci-
mento danni.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di Imprese ed ai consorzi anche sot-
to forma di societd, quando le Imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.

1'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esccuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la stessa da ogni pretesa dei Subappaltatori o da richieste di risarci-
mento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

ART. 35~ RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Ente Appaltante per l'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando ’Ente medesimo da ogni pretesa dei Subappaltatori o da richieste di risar-
cimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Ove, in corso d’opera, 1’Ente stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che i Subappaltatori risultano incompe-
tenti o indesiderabili, al ricevimento di comunicazione scritta al riguardo I’ Appaltatore dovra adottare imme-
diate misure per I’annullamento del relativo subappalto.

If subappalto non autorizzato comporta inadempimento grave ed essenziale anche ai sensi dell’art. 1456 C.C.
con la conseguente possibilita, per ’Ente Appaltante, di risolvere il contratio in danno dell’ Appaltatore, fer-
me restando le sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995, n® 139, convertito dalla legge 28 giugno
1995, n® 246 (ammenda fino a un terzo dell’ importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

ART. 36 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

L’ Appaltatore provvede a corrispondere direttamente ai Subappaltatori I"importo dei lavori da essi eseguiti.
E fatto obbligo all’ Appaltatore di: assolvere agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la traccia-
bilita dei flussi finanziari relativi all’appalto;

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti I"appaltatore ¢
obbligato a trasmetterc alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dafla data di ciascun pagamen-
to effettuato a proprio favore, copia delle fatture quictanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai me-
desimi subappaltatori o cottimisti, con I’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Qualora Pappaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione appaltante
pud imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta ¢, in caso di ulteriore
inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per I’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino
a che "appaltatore non provveda.
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CAPQ IX - DISPOSIZION] IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 37- PREVENZIONE DEGLIINFORTUNI

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene.

1'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate,

I.'Appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito
dal presente articolo.

L'Appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, I'indicazio-
ne dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli ob-
blighi assicurativi ¢ previdenziali previsti dalle Leggi e dai contratti in vigote,

L'Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tufela di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n°81, nonché
le disposizioni dello stesso Decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 38 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e con-
segnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano
Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008, per i
contenuti minimi del documento, che deve essere redatto con particolare riferimento allo specifico cantiere, alle
metodologie, ai rischi ad esso connessi. If POS deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni.

1l piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coor-
dinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008,

(CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI)

Dalle informazioni scambiate tra l¢ Parti e in considerazione delle scelte organizzative riguardo
all’esecuzione dell’appalto non risultano sussistere al momento della stipula del presente contratto i presup-
posti stabiliti nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 per la redazione del Piano di sicurezza ¢ di coordinamento;
qualora tali presupposti dovessero verificarsi, ciascuna delle Parti si fard diligente nell’informare Paltra. In
tale caso, verra redatto il Piano di sicurezza e di coordinamento, il quale formera parte integrante del contrat-
to d'appalto.

Dalle informazioni scambiate tra le Parti e in considerazione delle scelte organizzative riguardo
all’esecuzione dell’appalto non risultano sussistere al momento della stipula del presente contratto rischi da
interferenze; qualora tali rischi dovessero insorgere, ciascuna delle Parti si fara diligente nell’informare
I’altra per addivenire alla redazione del DUVRI, da allegarsi al contratto. In tale caso verra redatto i DU-
VRL '

Qualora a seguito di scelta operativa da parte dell’appaltatore dovesse verificarsi la necessita da parte della
Stazione Appaltante di incaricare un coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, i relativi costi saranno a
carico dell’appaltatore.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamen-
ti alla documentazione di cui al comma 2, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi
lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in
mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 39- OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA - VERIFICHE E CONTROLLI PRES-

SO LE AREE DI CANTIERE
L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 18 del decreto legislativo

n. 81 del 2008.

I piani di sicurezza sono redatti in conformitd, per quanto richiesto dall” ALLEGATO XV del D.Lgs 81/2008
e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori ¢ quindi periodi-
camente, a richiesta della Stazione appaltante l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'as-
solvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

21




L affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, ai sensi degli artt. 95
¢ 96. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa man-
dataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

1.’ impresa affidataria al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore, ai sensi dell’art. 97 ¢ tenuta a verificare la congruenza
dei POS delle imprese esecutrici, tispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti Piani al Coordina-
tore per fa Sicurezza in fase di Esecuzione. piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di
sicurezza formano parte integrante del contraito di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da
parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa forinale costituzione in mora dell’ interessato, costituisco-
no causa di risoluzione del contratto.
L’Ente committente si riserva il diritto di visitare ed ispezionare le aree di cantiere e sottoporle a pe-
riodici controlli anche senza preavviso.
Compito ¢ scopo di tali controlli e verifiche & attuare una collaborazione fattiva con le Imprese al fine di a-
dempiere alla regolarita contributiva e permettere lo svolgersi delle lavorazioni previste in confratto, metten-
do in atto tutte quelle procedure, opere ed accorgimenti che si rendono necessari per tutelare I'incolumita del
lavoratore e prevenire gli infortuni.
L’ Appaltatore ha 1"obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i sog-
getti di cui al punto precedente possano svolgere tali funzioni di controllo; eventuali comportamenti difformi
costituiscono violazione degli obblighi contrattuali,
Le Imprese esecutrici dei lavori a qualunque titolo (anche con noli a caldo) hanno I"obbligo di tenere sempre
in cantiere il libro presenze, copia del LUL e registro presenze, tutti regolarmente vidimati e aggiornati e ri-
feriti al cantiere in essere; inoltre, deve essere messa a disposizione immediatamente, a semplice richiesta
dell’Ente committente o della Direzione dei lavori:

= copia della comunicazione di assunzione di ogni lavoratore presente nello specifico cantiere;

= copia delle denunce e dei versamenti mensili fatti all'TNPS ed alla Cassa Edile;

= copia della denuncia INAIL riferita all’appalto (per il nuovo lavoro).
In materia di sicurezza, I’ Appaltatore e le Imprese eseculrici (anche con noli a caldo) hanno PPobbligo di te-
nere sempre in cantiere, ed aggiornati, i previsti Piani di sicurezza.

CAPO X - DISPOSIZIONI PER L’'ULTEVMIAZIONE,

ART. 40 - MANTENIMENTO DELLE OPERFE ESEGUITE

Sino all’emissione ed approvazione del certificato di regolare esecuzione il mantenimento delle opere ese-
guite sard a carico e responsabilifa esclusive dell’ Appaltatore; la Stazione Appaltante perd potra anche prima,
e dietro semplice ricognizione in contraddittorio dello stato delle opere, prendere in consegna provvisoria ed
usare una parte od il complesso delle medesime, senza che cid possa significare accettazione da parte della
Stazione Appaltante delle opere eseguite, dovendosi realizzare questa acceftazione solo dopo favorevole ap-
provazione del certificato da parte della Stazione Appaltante.

L’ Appaltatore avra I'obbligo della sorveglianza e del mantenimento, con tutti g oneri connessi, degli scavi
colmati e dei ripristini definitivi eseguiti, sino al mormento della consegna dei medesimi all’Ente proprietario
del suolo e comunque non oltre i 12 mesi.

1’ Appaltatore dovra pertanto provvedere spontaneamente o dietro semplice invito della Stazione Appaltante
alla riparazione immediata dei cedimenti, rotture, buche e guasti che si verificassero per qualsiasi causa.
Saranno pure a carico dell’ Appaltatore i lavori di riparazione o rifacimento della pavimentazione di cui ve-
nisse richiesta Pesecuzione all’atto del collaudo quale condizione per il buon esito dello stesso.

ART. 41 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE

Al termine dei lavori, entro dieci giorni dalla richiesta scritta dell' Appaltatore, il Direttore dei lavori redi-
ge il certificato di ultimazione dei lavori.

Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori procede ail'accer-
tamento sommario della regolaritd delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformitd di costruzione he
I’ Appaltatore & tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore
dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno ad A.S.P. S.p.A.. Allo scadere del termine fissato per
I’eventuale ripristino, il Dircttore dei lavori procedera ad un nuovo accertamento somimario.
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1l mancato rispetto di questo termine comporta ['inefficacia del certificato di ultimazione ¢ [a necessita di
redazione di nuovo certificato che accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

1l Direttore dei Lavori compila il Conto finale entro 3 mesi dalla data dell’accertamento sommario di esi-
to positivo. A seguito dell’accertamento sommario di esito positivo di cui sopra, avranno inizio le operazioni
per la verifica della regolare esecuzione, che si concluderammo, entro 3 mesi, con I'emissione del certificato
di regolare esecuzione,

ART. 42 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

II certificato di regolare esecuzione, nulla ostando, ¢ emesso dal Direttore dei Lavori entro il termine di
3 mesi dalla data di rilascio del certificato di ultimazione dei lavori oggetto di programmazione (intenden-
dosi in tale data ultimate tutte le prestazioni a carico dell’ Appaltatore) .

Se in sede di visita per la stesura del certificato di regolare esecuzione venissero riscontrati difetti o manche-
volezze, I'Tmpresa sara invitata a porvi rimedio ed a consegnare detti lavori di completamento finitt a perfetta
regola d'arte entro un termine stabilito, dopo di che si procedera alla liquidazione totale. In difetto, la Stazio-
ne Appaltante fard eseguire in proprio i lavori contestati addebitando I'tmporto all’Impresa

II certificato di regolare esecuzione attestante I'importo della rata di saldo, qualunque sia I’ammontare, de-
dotta dal conto finale decurtato degli addebiti eventualmente contestati, dovra contenere i risultati dei collau-
di effettuati in corso di contratto ed essere sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dal RUP e dall’ Impresa.

1l certificato di regolare esecuzione cosi emesso, ha carattere provvisorio; assume carattere definitivo
con la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dopo 24 mesi. Qualora la predetta appro-
vazione non infervenga entro 24 mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, questo si
intende tacitamente approvato.

Nell'arco di tale periodo I'Appaltatore & comunque tenuto alla garanzia per le difformita ¢ i vizi dell’'opera,
indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.

Dopo I'approvazione del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele preseritte dalle leggi in
vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del Codice Civile, allo svincolo delle cauzioni prestate
dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto ed al
pagamento della rata di saldo previa costituzione di copertura assicurativa, che dovra avere validita ed effi-
cacia non inferiore a 24 mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Se le opere eseguite sono soggette ad autorizzazione di Enti Terzi (Comuni, Province, ece.) I"approvazione
del certificato di regolare esecuzione ¢ subordinata all’approvazione degli stessi Enti dei lavori eseguiti.
Successivamente all'effettuazione del Certificato di regolare esecuzione, I'lmpresa sard comungue responsa-
bile di ogni infortunio o danno a terzi e/o ad A.S.P. S.p.A. che dovesse in seguito verificarsi in dipendenza di
deficienze non rilevabili o non rilevate in sede di collaudo, imputabili alla stessa Impresa, che sara tenuta a
rifonderlo sollevando in proposito A.S.P. S.p.A.

CAPO XI — DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE, DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA,
ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 43 - ACCORDO BONARIO

Al sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve
sui documenti contabili, Iimporto economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale
in misura supettore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente
’ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della pre-
detta misura.

I1 R.U.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, {0, 11, 12 e 14, del Codi-
ce dei contratti, e inmediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inam-
missibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario ¢ formulata ¢ trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla
Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore a la Stazione ap-
paltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione ap-
paltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce
rigetto della proposta.
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La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si apptica, a
prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o
del certificato di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Sta-
zione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le con-
troversie.

Ai sensi dellarticolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui ¢ previsto il ricorso
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie refative a diritti soggettivi derivanti dall'e-
secuzione del contratto possono sempte essere risolte mediante atto di transazione, in forma scriita, nef ri-
spetto del cedice civile; qualora 'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, ¢
necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario pin
elevato in grado, competente per il contenzioso. 1I dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la propo-
sta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero pud formulare una proposta di transazione al
soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa I’ interpretazione del con-
tratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie [’appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ART. 44 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e I’appaltatore confermi le riserve, trova ap-
plicazione il comma 2.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € devoluta all*autorita giudizia-
ria competente presso il Foro di Asti ed & esclusa la competenza arbitrale.

L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio ¢ alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questiont.

La sede del collegio arbitrale ¢ quella della stazione appaltante.

ART. 45 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RALLENTAMENTO E SOSPENSIONE DEI LAVORI

La Stazione Appaltante ¢ in diritto di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto
dall’art. 108 del D.Lgs.50/2016.

La Stazione Appaltante potrd procedere all’incameramento della cauzione e alla rescissione del contratto
qualora si verifichino le seguenti situazioni:

1) Mancato intervento entro 2 ore in caso di EMERGENZA E/O PRONTO INTERVENTO, per
almeno due volte durante la durata del contratto, in quanto equivarrd alla manifesta incapacita
dell’ Appaltatore a svolgere il lavoro appaltato.

2) Mancato intervento PROGRAMMATOQ qualora I’Impresa non provveda entro 10 giorni, ai sensi
del comma 4 dell’art. 108 del D.Lgs.50/2016, dal richiamo scritte a compiere i lavori in ritardo, per piu di
tre volte, in quanto equivarra a grave negligenza dell’appaltatore

3) il verificarsi complessivamente per pitt di SEI volte delle negligenze ¢/o mancanze di cui ai pun-
ti n. 3-5-7-8-10 di cui all’art. 15.

I ritardi dipendenti da cause non attribuibili a negligenza dell’ Appaltatore non potranno costituire oggetto di
risarcimento per I’ Appaltatore.

L’ Appaltatore avra esclusivamente il diritto di richiedere la sospensione dei lavori, con relativo prolunga-
mento del termine utile per I’ultimazione delle opere.

L'Appaltatore ha diritto al solo pagamento, con i prezzi di contratto, dei lavori eseguiti nonché dei materiali a
pié d'opera che, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, saranno riconosciuti idonel ed utilizzahili,
fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore al risarcimento dei danni che la Stazione Appaltante dovesse subire
per il proseguimento dei lavori sia per ogni altro titolo. Oltre a quanto direttamente disposto dal codice civile
o in altre parti del presente Capitolato speciale la Stazione Appaltante, previa costituzione in mora dell' Ap-
paltatore ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15
giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti;
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b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimen-
ti;

¢) manifesta incapacita o inidoneitd, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavort,

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurczza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche pairziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalio;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto le-
gislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti if contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal
direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per |a sicurezza.

1l contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione det lavori,
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contratta-
re con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante & fatta all'appaltatore nella forma delfordine di servizio o della raccomandata con avviso
di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra
il direttore dei lavori ¢ I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature
dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d*ufficio, all’accertamento di quali
di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltan-
te per eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltato-
re, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto ¢ ulteriore a-
zione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire

&’ ufficio in danno, risultante dalla differenza tra ’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base
d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare
atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, ¢ "ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) Peventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo ap-
palto per il completamento dei lavori e I importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all’appaltatore inadempiente;

2) I’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opporfunamente maggiorato;

3) [I’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, del-
le nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilitd e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e di-
verso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista
dal contratto originario.

1l contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pre-
giudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti
dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano i
quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza
ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei
favori non eseguiti, fino a quattro quinti dell*importo del contratto.
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ART. 46 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
I.’appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I"appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ¢ affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b} i suddetti obblighi vincolano Pappaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell’impresa stessa ¢ da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto colleftivo non
disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato antorizzato non esime I’appaltatore
dalla responsabilitd, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appallante o a essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I’inadempienza accertata e procede a una detrazione
del 10 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione
del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate
non & effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adem-
piuti.

3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribu-
zioni dovute al personale dipendente, qualora Iappaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non
vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione appaltante
pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il Responsabile Unico del procedimento, pos-
sono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i do-
cumenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri ma-
tricola.

ART. 47 - ASSUNZIONE E ASSICURAZIONE DEL PERSONALE

L’ Appaltatore dovia assumere gli operai e provvedere alla loro retribuzione ed assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro ed a tutte le assicurazioni sociali obbligatorie, uniformandosi alle disposizioni legislative, ai
regolamenti ed ai contratti collettivi di lavoro vigenti ed a quelli che dovessero entrare in vigore durante
’esecuzione dei lavorl.

Ogni responsabilita nel caso di infortuni spettera esclusivamente all’ Appaltatore.

Per Iorario di lavoro, i salari ed il riposo settimanale, essa dovra osservare gli accordi sindacali e le disposi-
zioni di legge vigente o che fossero in seguito emanate.

Occorrendo per particolari opere turni di lavoro continuativi in modo che la giornata lavorativa sia utilizzata
al massimo da diverse squadre di operai, il relativo programma dovri essere approvato dalla Direzione Lavo-
ri.

Tn nessun caso verranno riconosciute maggiorazioni sui prezzi per le opere a misura, anche nell’eventualita
di esecuzione con turni di lavoro o in ore fuori orario, notturne o festive,

L’ Appaltatore dovra, a semplice richiesta della Direzione Lavori, sostituire quelli fra i suoi dipendenti che
non risultassero accetti alla Direzione stessa.
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ART. 48 - CODICE ETICO D. LGS.N.231/2001 E COMPORTAMENTI HLLECITI

A.S.P. S.p.A. impronta il proprio operato ai principi di legalita e trasparenza, seconde quanto espresso nel
proprio Codice Etico, dispenibile sul sito web: Aiip./Avww. asp. asii.it.

L’ Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di A.S.P. S.p.A. e si impegna ad adottare — nel
contesto del rapporto contrattuale — comportamenti conformi ai principi etico comportamentali ivi espressi,
facendo si che vi si attengano i propri dipendenti, collaboratori, soci e subappaltatori o chiunque partecipi
all’esecuzione del presente contratto. L’ Appaltatore si impegna, inoltre, ad assumere ogni pill idonea deter-
minazione affinché tali soggetti si astengano da comportamenti che possano configurare una qualsiasi ipotesi
di illecito previsto dalle normative vigenti applicabili, anche se astrattamente nell’interesse o a vantaggio di
AS.P. SpA.

In particolare, I’ Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231, e s.m.i,, €
s’impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare una delle ipotesi di reato di cui al Decreto Le-
gislativo medesimo, a prescindere dall’effettiva consumazione del reato o dalla punibilita dello stesso.
L’inosservanza di tali impegni da parte dell’ Appaltatore, & considerata un inadempimento grave e legittimera
la Stazione Appaltante a risolvere il presente contratto con effetto immediato, oltre al risarcimento degli ¢-
ventuali danni conseguenti alle condotte etfettivamente tenute.

CAPO XIi - NORME FINALI

ART. 49 - QUALITA DEIMATERIALI IN GENERE

Tutti in genere i materiali occorrenti dovranno essere della migliore qualita, privi di difetti, e lavorati a per-
fefta regola d’arte.

La Direzione Lavori si riserva comungue sempre di far eseguire esperimenti e controlli per accertare la ri-
spondenza dei materiali alla loro destinazione.

A richiesta della Direzione Lavori I’ Appaltatore € tenuto a giustificare la provenienza di ogni materiale, Ia
Direzione Lavori avrd accesso alle bolle di consegna dei materiali.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di provvedere direttamente alla fornitura di materiali da impiegarsi
nell’esecuzione dei lavori.

In tal caso, se i Prezzi Unitari di Elenco comprendono anche la fornitura dei suddetti materiali, si provvedera
a defalcare dall’importo delle opere in tal modo valutate, I’importo dei materiali forniti dalla Stazione Appal-
tante, da valutarsi in base ai relativi Prezzi di Elenco per la fornitura dei materiali a pié d’opera.

Qualora si tratti di lavori su suclo pubblico, I'Appaltatore dovra osservare in modo particolare, olire a tutte le
prescrizioni di Capitolato in materia di prevenzione infortuni e di segnalazioni stradali, le norme del Codice
della Strada nonché tutte le disposizioni impartite dai competenti Uffici Tecnici dei Comuni interessati dai
lavori.

L'incarico di esecuzione dei lavori avverra di volta in volta - a seconda delle necessita del servizio, dell'ur-
genza dei lavori da eseguire e delle disponibilitd dei materiali - comunque, salvo i casi di particolare urgenza,
in tempo utile affinché I'Appaltatore possa predisporre il rilevamento dei servizi esistenti nel sottosuolo e la
posa dell'idonea segnaletica stradale in loco per 'apertura del cantiere. '
In dipendenza di particolari esigenze tecniche, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, parte delle
opete previste dal capitolato potra essere eseguita dal personale della Stazione Appaltante o affidata ad alfra
Appaltatore.

All'Appaltatore ¢ fatto assoluto divieto dell'uso di mezzi ed attrezzature della Stazione Appaltante. La Dire-
zione Lavori della Stazione Appaltante dovra interloquire direttamente con 1’ Appaltatore o con un suo refe-
rente, senza dare dirette disposizioni ai prestatori d’opera dello stesso, i quali le devono ricevere dal proprio
datore di lavoro, se non in casi saltuari ed isolati motivati da condizioni di urgenza, rischio o stato di necessi-
ta.

ART. 50 - FORNITURE MATERIALI

MATERIALI FORNITI DALL APPALTATORE

I’ Appaltatore dovra di norma fornire (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

e tutti i materiali di consumo necessari all’attuazione delle opere;

¢ icarburanti e i lubrificanti per le proprie macchine, grassi, solventi, ecc.;

e imateriali per i rinterti e i ripristini (sabbia, ghiaia, pozzolana, pietrisco, bitume, ecc.).

I materiali forniti dall’ Appaltatore dovranno essere conformi alle specifiche fornite dalla Stazione Appaltan-
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te. In mancanza di specifiche, i materiali dovranno comungue essere sottoposti all’approvazione della Sta-
zione Appaltante.
L’impiego di materiali non approvati dalla Stazione Appaltante comporta il rifacimento delle opere da parte
dell’ Appaltatore a sua cura e spese.
L’ Appaltatore riconsegnera alla Stazione Appaltante anche i rottami provenienti da materiali di proprieta
della Stazione Appaltante.
Le forniture dei materiali effetiuate dall’ Appaltatore in base alle prescrizioni della Direzione Lavori e dei
Rispettivi Responsabili saranno:

- se presenti nell’Elenco prezzi annesso al C.S.A.inserite in contabilitd e assoggettate a ribasso;

- se non presenti nell’Elenco prezzi annesso al C.S.A. liquidate, con separato ordine dal RUP sulla base

di una relazione giustificativa del Responsabile che ha ordinato I’intervento

PROPRIETA DET MATERIALI DI RECUPERO ESCAVO

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni resteranno in proprietd della Stazione Appaltante e per
essi il Direttore Lavori potra ordinare all’ Appaltatore la cernita, ’accatastamento e la conservazione in aree
idonee del cantiere, oppure potra disporre Iimmediato trasporto, lo scarico e I’accatastamento in aree indica-
te in forma gratuita entro una distanza stradale di 300 m dal cantiere, I’eventuale reimpiego per il rinterro,
intendendosi di cid compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Tali materiali potranno essere reimpiegati dall’ Appaltatore nelle opere da realizzarsi su ordine del Direttore
Lavori.

Qualora non ufili, 1 materiali di recupero e scavo saranno considerati materie di risulta a cura
dell’ Appaltatore dovranno essere allontanati dal cantiere e conferiti a discarica autorizzata per la categoria
pertinente od allocati in deposito temporaneo su spazi resi disponibili dall’ Appaltatore.

Nel primo caso, su richiesta del Direttore Lavori, dovra essere consegnato il certificato di scarico del gestore
della discarica, mentre nel secondo caso, I’Appaltatore dovra presentare una dichiarazione contenente
’eventuale autorizzazione, ’indicazione del luogo ed il titolo di disponibilita di esso.

ART. 51 - TERRE E ROCCE DA SCAVO

Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
I'obbligo della tenuta del registro di carico ¢ scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti
e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

E’ altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS}) e Ia relativa mo-
vimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;

b) siano softtratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quante previsto dagli articoli 185 e 186
dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 ¢ di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma
10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme soprav-
venute.

ART. 52 - CUSTODIA DEL CANTIERE

E’ a carico € a cura dell’appaltatore la custodia ¢ la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei
lavori ¢ fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante

ART. 53 - TRACCIABILITA’ DET PAGAMENTI

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 dei 2010, gli operatori economici titolari
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A.,
entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se succes-
siva, comunicando altresi negli stessi termini fe generalita ¢ il codice fiscale delle persone delegate ad opera-
re sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione ¢ esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite
in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti € non
decorrono i termini legali per Iapplicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, ¢ per la
richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4.
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Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comun-
que di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono
avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuri-
dico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita,

b )i pagamenti di cui alla precedente iettera a) devono avvenire in ogni case utilizzando i conti cortenti dedi-
cati di cuf al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti cor-
renti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
dell’intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da
quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante € I'obbligo di docu-
mentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazio-
ne, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto
ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), o ai commi 3 e 4, se reiterata per pin di
una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del pre-
sente Capitolato speciale.

I soggetii di cui al comma | che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da I a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto conirattu-
ale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo terri-
torialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori ¢ i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi
del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declarato-
ria.
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ALLEGATO “A” C.S.A)

ELENCO COMUNI GESTIONE RETE FOGNARIA

N°ORD. COMUNI PROVINCIA
1 Asti AT
2 Antignano AT
3 Cantarana AT
4 Celle Enomondo AL
5 Cisterna AT
6 Ferrere Al
7 Monale AL
8 Revigliasco AL
9 San Damiano AT
10 San Martino Alfieri AT
11 Tigliole AL
12 Villafranca AT
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