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L. INSTALLAZIONE CANTIERE

Le precisazioni nel seguito riportate valgono indifferentemente ogni volta che I’ Appaltatore opera sul
suolo pubblico e per qualsiasi tipologia di intervento.

1.1 DELIMITAZIONE DELL’AREA DI CANTIERE
A sue cura e spese |’ Appaltatore dovra:
e ben evidenziare tutto il perimetro del cantiere essenzialmente costruendo recinzioni, sharra-
menti, protezioni di tipo mobile;
e segnalare in modo certo la zona dei lavori;
o impedire agli estranei [’acceso all’area dei lavori;
Le recinzioni, gli sbarramenti, le protezioni e la segnaletica dovranno essere mantenuti in buone con-
dizioni durante tutta la durata dei lavori.

1.2 PREPARAZIONE DELL’AREA DI CANTIERE
Prima di iniziare qualsiasi opera I Appaltatore a sue cura e spese deve:

e rilevare le opere preesistenti sia acree, sia di superficie, sia interrate mediante sondaggi (linee
o cavi elettrici, tubazioni d’acqua, di gas, fognarie, ecc.) che interessano I’area del cantiere o
le sue adiacenze;

o scgnare sul terreno le opere interrate individuate,

o predisporre i mezzi atti a eliminare o ridurre le emissioni di tali fonti o comunque a proteggere
gli addetti al cantiere;

o definire eventualimente, in accordo con la Stazione Appaltante, le caratteristiche geomorfolo-
giche ed idrogeologiche del terreno al fine di prevenire rischi, in particolare quelli relativi
all’infiltrazione di acque;

e sgomberare la zona di lavoro da cordoli di conglomerato cementizio, paracarri, caditoie, ce-
spugli, alberi, ceppaie, ecc.;

e {racciare sul terreno con accuralezza I’area di scavo, sia in larghezza, sia in lunghezza in modo
che lo scavo sia interessato il meno possibile alle opere preesistenti individuate;

s collocare idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso ed i ripari della zona stra-
dale in cui viene effettuato ’intervento secondo i disposti del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
“Nuovo Codice della Strada”, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di Esecuzione ¢
di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 “Regolamento
recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992n n. 495, con-
cernente il Regolamento di Esccuzione e attuazione del Nuove Codice della Strada™;

e mantenere i segnali ed i ripari visibili a conveniente distanza, fino all’ultimazione del ripristi-
no,

o collocare tutti gfi eventuali segnali di preavviso e di deviazione con ["indicazione dei percorsi
alternativi,

e mantenere, a sue cura e spese, accuratamente pulita la zona inferessata dai lavori;

e provvedere, a sue cura e spese, ad opportune innaffiate del fondo stradale manomesso per impedire
I’innalzamento di polveri provocate dal passaggio di veicoli

1.3 PREDISPOSIZONE DEI DEPOSITI DI MATERIALI
L’ Appaltatore deve, a sue cura e spese, predisporre i depositi dei materiali propri o della Stazione Ap-
paitante e, a tal fine, dovra:

e individuare il sito o i siti;

o predisporre le vie di accesso (apertura di piste, semplice indicazione del percorso o altro in
funzione delle caratteristiche del tetreno e dei siti stessi);

s preparare I’area, liberandola da tutti i materiali, cespugli, piante, ecc., rendendola, se del caso,
pianeggiante, predisponendo le opere necessarie all’evacuazione di acque piovane, alla difesa
da alluvioni da corsi d’acqua limitrofi al fine di proteggere i materiali depositati.

1’ Appaltatore si atterrd comunque alle disposizioni del Piano di Sicurezza ¢ Coordinamento se i lavori
in ambito D. Lgs 81/2008.




1.4 TRANSITO DEI VEICOLI

[ transito dei veicoli potra essere intercettato solo in casi del tutto eccezionali, da stabilirsi ad esclusi-
vo giudizio della Direzione Lavori € con approvazione delle autorita Comunali; in tali casi sara cura
dell' Appaltatore predisporre tutti i necessari sbarramenti e segnalare con opportuni cartelli ¢ con pre-
avviso di almeno tre giorni, data di inizio e durata della chiusura al traffico.

1 marciapiedi delle vie sbarrate dovranno comunque essere tenuti sgombri in modo da permetiere la
circolazione pedonale.

2 _SCAVI

2.1 AVVERTENZE

Per I’esecuzione dei lavori & tassativamente vietato I’utilizzo di mezzi meccanici cingolati ad eccezio-
ne di mezzi di ridotte dimensioni con cingoli in gomma. In alcuni casi di interventi su sedimi stradali a
sezione ridotta o particolarmente trafficati nonché su arce cenirali pedonali puo essere richiesto ["uso
di escavatori di medie o piccole dimensioni (tipo bob-cat). In casi particolari, debitamente motivati,
I’ Appaltatore pud consentire la deroga a quanto sopra addebitando al concessionario ’onere del rifa-
cimento integrale di tutti i sedimi eventualmente danneggiati

2.1.1 Scavi con profonditi inferiore a 2 metri
Lo scavo potra essere eseguito a mano o con qualsiasi mezzo meccanico purché siano rispettate le di-
mensioni (profondita, larghezza e lunghezza) assegnate dalla Stazione Appaltante.
1’ Appaltatore dovra dimostrare di dover eseguire scavi di dimensioni diverse da quelle prescritte ¢
potra procedere alla loro esecuzione solo dopo approvazione scritta della Stazione Appaltante.
Prima di iniziare gli scavi, I’ Appaltatore dovra procedere all’individuazione dei servizi sotterranei esi-
stenti non selo mediante opportune informazioni, acquisite presso gli enti interessati, ma anche me-
diante sondaggi e scavi d’indagine eseguiti a sua cura e spese.
L’ Appaltatore non dovrd in alcun caso manomettere o tagliare cavi, tubazioni o altri servizi o strutture
interferenti con lo scavo e dovra segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante situazioni parti-
colari.
L’ Appaltatore, quando rinvenisse tubi di gas, di acqua o di altri servizi, dovra a Sue spese sospenderli
con funi o catene a travicelli, sufficientemente resistenti collocati trasversalmente alle trincee, eserci-
tando una sorveglianza attiva e continua per evitare fughe di gas e di acqua, rivestendo detti tubi con
tavole ed ottemperando a tutte le istruzioni ed ai suggerimenti che potranno essere impartiti dagli Enti
proprietari, e che sara comunque cura dell’ Appaltatore stesso di promuovere in ogni singolo caso.
L’ Appaltatore sotto la sua esclusiva responsabilitd e senza alcun compenso, dovra pure prendere le
opportune precauzioni affinché non vengano arrecati danni alle condutture telefoniche, telegrafiche o
per trasporto di energia elettrica, uniformandosi alle prescrizioni che potranno essere date dai singeli
Enti proprietari, che I’ Appaltatore avra I’obbligo di interpellare in proposito.
In particolare, quando sussista la possibilita del rinvenimento di cavi elettrici, I’Appaltatore a suo e-
sclusivo onere dovra svolgere la pitt attiva sorveglianza la fine di evitare danni ed infortuni.
Subito dopo il rinvenimento gli Enti proprietari dovranno essere immediatamente avvertiti.
L’ Appaltatore dovra, a suo esclusivo carico adottare tutte le cautele e le prescrizioni che da questi po-
tranno essergli suggerite.
Saranno ad esclusivo carico dell’ Appaltatore anche quando abbia adottato i provvedimenti del caso,
gli esaurimenti dell’acqua eventualmente presente negli scavi in dipendenza di infiltrazioni da canali o
fossi, di rotture di tubi o canalizzazioni, di scarichi accidentali provocati da acquazzoni o comunque a
seguito di qualsiasi altro motivo od evento anche fortuito.
L’ Appaltatore a sue cura e spese dovrd realizzare ¢ mantenere tutte le opere necessarie (fossi, canali,
scoline, pozzi perdenti, ecc.) affinché le acque, anche piovane, scorrenti sulla superficie del terreno
siano deviate in modo che non possano riversarsi negli scavi.
1’ Appaltatore, a sue cura e spese, dovra per le pareti ed il fondo dello scavo:
e tenerli accuratamente puliti da radici, sassi, spuntoni, corpi estranei;
» farsi che non si presentino asperitd che possano danneggiare le tubazioni o il foro rivestimento;
e mantenerli sgomberi da franamenti fino ad avvenuta posa della tubazione.
1.’ Appaltatore realizzerd, a sua cura e spese quando necessario, opere di accesso ai fabbricati, attraver-
samenti dello scavo e opere di camminamento fungo lo scavo mediante passerelle larghe almeno 60
cm se destinate al passaggio pedonale e almeno 120 cm se destinate al trasporto di materiale; le passe-
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relle devono essere munite sui due lati di parapetto ¢ fasce fermapiede. L’Appaltatore si atterra alle
prescrizioni del Piano Operativo di Sicurezza se lavori in ambito D.Igs. 81/2008.

Qualora le condizioni del terreno lo richiedano, I’ Appaitatore dovra, a sue cura e spese eseguire opere
di sostegno delle pareti deflo scavo. In case di frane o smottamenti, I’ Appaltatore a Sue cura e spese
provvederd alla totale asportazione dallo scavo del materiale franato, al riempimento della maggiore
sezione con materiale idoneo approvato dalla Stazione Appaltante, nonché ai conseguenti maggiori
ripristini.

Tutti i materiali di risulta degli scavi dovranno essere immediatamente trasportati alla discarica.

[ materiali di scavo corrispondenti al volume dei tubi e dei manufatti, o comunque eccedenti le neces-
sita dei rinterri, dovranno essere immediatamente trasportati alle pubbliche discariche.

Su richiesta della Direzione Lavori, in casi particolari, a suo esclusivo giudizio potrd autorizzare il de-
posito dei materiali scavati a fianco delle trincee ad adeguata distanza dal ci glio dello scavo in modo
da evitare franamenti o il trasporto a depositi provvisori, per essere in seguito ripresi e reimpiegati per
la ricolmatura degli scavi con le modalita ed oneri previsti dalla Sezione 2.4.

Nei punti corrispondenti alle giunzioni dei tubi, dovranno essere eseguite, in cotrelazione
all’avanzamento della posa della condotta, nicchie o cavitd di dimensioni adeguate, a giudizio della
Direzione Lavori. La Direzione Lavori potra richiedere la bolla di consegna rilasciata dalla cava per il
materiale anidro impiegato. In questo caso la bolla potra essere controfirmata dal Direttore Lavori.
L’ Appaltatore dovra indicare all’inizio dei lavori quale sara la discarica autorizzata dove smaltira il
materiale di risulta.

Nel caso di scavi con presenza di acqua di falda, con [esclusione dei casi di cui al comma 9 della pre-
sente sotto sezione, I’ Appaltatore, autorizzato dalla Stazione Appaltante, deve fornire a nolo pompe o
altri mezzi idonei nel numero e con portata e prevalenza necessari per garantire la continuita del pro-
sciugamento e il mantenimento dei programmi di lavoro ed evitare danni ad altri manufatti od opere.
In caso di rinvenimento di trovanti I’ Appaltatore procedera alla loro demolizione ed asportazione coi
mezzi che riterra pit opportuni, naturalmente osservando le norme e le leggi vigenti sull’impiego di
tali mezzi (ad es. esplosivi). I piani di fondazione dovranno essere perfettamente orizzontali o disposti
a gradoni con leggera pendenza verso monte per le opere che saranno realizzate su pendii.

I vietato afl’ Appaltatore procedere alla costruzione di fondazioni € murature prima che la Stazione
Appaltante abbia verificato il fondo dello scavo. Le pareti di scavo, per qualsiasi tipo/natura di terreno,
vengono considerate perfettamente verticali.

1 transito dei veicoli potra essere intercettato solo in casi del tutto eccezionali, da stabilirsi ad esclusi-
vo giudizio della Direzione Lavori e con approvazione delle Autoritd Comunali; in tali casi sard cura
dell’ Appaltatore predisporre tutti i necessari sbarramenti e segnalare con opporfuni carttelli e con pre-
avviso di almeno tre giorni, data d’inizio e durata della chiusura al traffico. T marciapiedi delle vie
sbarrate dovranno comungue essere tenuti sgombri in modo da permettere la circolazione pedonale.

2.1.2 Scavi con profondita superiore a 2 mefri

Oltre gli obblighi di cui al precedente punto 2.1 I’ Appaltatore a sue cura ¢ spese & obbligato a eseguire
tutte le opere di sostegno delle pareti dello scavo.

Le opere di sostegno devono essere eseguite ad esempio mediante tavole di legno disposte vertical-
mente per tutta la lunghezza dello scavo, affiancate in modo da costituire una parete continua, collega-
te da almeno due traverse orizzontali e dotate di adeguati sistemi di contrasto. Sono ammessi elementi
prefabbricati purché garantiscano fa medesima stabilita e protezione.

I’ vietata I’installazione sul ciglio degli scavi di macchine pesanti e di macchine che siano fonti di
vibrazioni e di urti.

2.28CAVI DI SBANCAMENTO

Gli scavi di sbancamento devono essere eseguiti con macchine adeguate alle dimensioni degli scavi
stessi e alla natura, consistenza ed ubicazione del terreno. Il terreno in cui si esegue lo scavo di sban-
camento pud essere di qualsiasi natura e consistenza, compresa le roccia tenera e dura. | mezzi utiliz-
zati per eseguire lo scavo possono essere di qualsiasi tipo. L’ Appaltatore nelPesecuzione degli scavi
dovra attenersi a tutti gli obblighi previsti alla Sezione 2.1,

2.2.1 Dimensioni
1’ Appaltatore eseguiri lo scavo secondo le dimensioni richieste, qualsiasi siano le dimensioni dello
scavo stesso, e in particolare la sua profonditd, la natura e la consistenza del terreno e le condizioni di

esecuzione {presenza o meno di acqua, ecc.).




2.3 SCAVIA SEZIONE OBBLIGATA

Gli scavi a sezione obbligata devono essere eseguiti con macchine adeguate alle dimensioni degli sca-
vi stessi ed alla natura, consistenza e ubicazione del terreno. I terreno in cui si esegue lo scavo a se-
zione obbligata pud essere di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia tenera e dura.
L’ Appaltatore nell’esecuzione degli scavi dovra attenetsi a tutte le disposizioni della Sezione 2.1 e di
quelle nel seguito esposte.

2.3.1 Dimensioni

L’ Appaltatore eseguira lo scavo secondo le dimensioni di progetto, qualsiasi siano le dimensioni dello
scavo stesso, e in particolare la sua profondita, la natura e la consistenza del terreno ¢ le condizioni di
esecuzione (presenza o meno di acqua, ecc.).

2.3.2 Sezione scavo

Le pareti dello scavo vengono considerate perfettamente verticali per qualsiasi tipo di terreno. Le di-
mensioni, larghezza ¢ profonditd vengono riferite alla base dello scavo e sono in funzione del diametro
della tubazione come risulta dalle seguenti tabelle:

TUBAZIONI IN PYC . CEMENTO

DE LARGHEZZA (mm) PROFONDITA (mm.)
sino a DE 160 500 Fino 4,000

Da DE oltre 160 ¢ fino DN 200 600 Fino 4.000

Da DE oltre 200 e fino DN 400 800 Fino 4.000

Da DE oltre 400 ¢ fino DN 600 1000 Fino 4,000

Da DE olire 600 ¢ fino DN 800 1200 Fino 4.000

Per diametri e profonditd diverse da quelle di tabella le dimensioni dello scavo verranno stabilite dalla
Direzione Lavori. )

L’ Appaltatore dovrd, su richiesta motivata della Direzione Lavori, variare le dimensioni dello scavo
anche se le nuove dimensioni siano diverse da quelle di progetto, e ¢id senza sollevare eccezioni efo
richiedere speciali compensi nen previsti nel Contratto di Appalto.

2.3.3 Dimensione sezione di demolizione pavimentazione stradale

La larghezza della pavimentazione stradale da demolire dovra essere di norma non superiore alla lar-
ghezza dello scavo aumentata di 0,2 m in totale (0,1 m per parte), salvo diversa prescrizione.

L’ Appaltatore dovra documentare la necessita di eseguire demolizioni per larghezze superiori e potra
procedere ai lavori solo dopo essere stato autorizzato per iscritto dalla Stazione Appaltante.

Per i casi di pavimentazioni in pietra, cubetti di porfido, autobloccanti e simili, tale larghezza deve
intendersi come valore tendenziale, essendo impossibile rispettare una misura precisa a causa della
discontinuita degli elementi costituenti la pavimentazione.

Prima di iniziare i lavori di demolizione, I’ Appaltatore dovra tracciare sul terreno [area di intervento.
L’ Appaltatore si atterra alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, se lavori in ambi-
to D.Lgs. 81/2008.

2.3.4 Posa tubazioni

Gli scavi per posa tubazioni devono essere eseguiti con mezzi meccanici e rifiniti a mano salvo diverse
prescrizioni impattite dalla Direzione Lavori.

Le dimensioni degli scavi per le tubazioni in corrispondenza delle sezioni di collegamento, potranno esse-
re allargate secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, per consentire I’esecuzione delle saldature.

2.3.5 Ricerca di dispersioni

Ie dimensioni dello scavo saranno definite di volta in volta dalla Stazione Appaltante

Nel possibile occorre individuare preventivamente la posizione esafta della tubazione in pianta e in
profondita al fine di non danneggiare la tubazione con Pintervento; in difetto, nelle operazioni di scavo
occorre procedere con cautela al fine di individuare sia la posizione della tubazione ¢

di eventuali servizi adiacenti senza danneggiarli.

Per non danneggiare la tubazione o il suo rivestimento, la parte iniziale dello scavo pud essere eseguita
con macchine a condizione che queste non vengano mai a contatto con la tubazione, mentre la parte di
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scavo adiacente la tubazione deve essere eseguita a mano.
I’ Appaltatore si atterrd alle norme della Stazione Appaltante e in particolare al Piano di sicurezza e di
Coordinamento se lavori in ambito D.Lgs. 81/2008.

2,3.6 Adeguamento della rete

Le dimensioni dello scavo faranno riferimento alle sezioni tipo.

La posizione della tubazione e degli eventuali servizi adiacenti deve essere individuata preliminarmen-
te con accuratezza dall’ Appaltatore sia in pianta sia in profonditd; in difetto, nelle operazioni di scavo
occorrera procedere con cautela al fine di non danneggiare la tubazione e/o il suo rivestimento.

L’ Appaltatore si atterra alle prescrizioni del Piano di sicurezza e di Coordinamento se lavori in ambito
D.Lgs. 81/2008.

2.3.7 Disposizioni tecriiche per demolizioni e manomissioni

[.a manomissione e I’esecuzione degli scavi necessari alla posa delle tubazioni ed accessori dovranno
essere eseguiti secondo le seguenti prescrizioni tecniche.

Per ’esecuzione dei lavori & tassativamente vietato Putilizzo di mezzi meccanici cingolati ad eccezio-
ne di mezzi di ridotte dimensioni con cingoli in gomma. In alcuni casi di interventi su sedimi stradali a
sezione ridotta o particolarmente trafficati nonché su aree centrali pedonali puo essere richiesto I'uso
di escavatori di medie o piccole dimensioni.

2.3.8 Pavimentazione in asfulto

Il taglio della pavimentazione dovra essere eseguito con macchina taglia asfalto a lama a disco rotante
lungo il tracciato previamente segnato sul terreno.

La demolizione della pavimentazione (massicciata ¢ sottofondo) all’interno dell’arca delimitata dal
taglio sara di norma eseguita con mezzi idonei.

Nei casi di particolare resistenza dei materiali o di necessitd di particolare rifinitura del lavoro si pro-
cederd a mano.

[I trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta sard a cura ed onere dell'Appaltatore, a
qualsiasi distanza si trovi la discarica stessa e qualsiasi sia il mezzo necessario per il trasporto.

2.3.9 Pavimentazione in lastre di pietra o in selciato

Prima di procedere alla rimozione delle lastre occorre numerare le pietre da rimuovere, segnando su
ciascuna pietra il relativo numero mediante vernice non facilmente lavabile per diluizione in acqua e
rilevare in uno schizzo la posizione delle pietre numerate. Nel caso di selciato la numerazione pud non
essere necessaria.

La rimozione va eseguita a mano con idonei mezzi di sollevamento.

A spese dell’ Appaltatore le pietre rimosse devono essere depositate in idoneo fuogo dove saranio con-
servate. Successivamente, a spese dell’ Appaltatore, devono essere riportate in cantiere per essere riuti-
lizzate al momento del ripristino. In loco dovranno essere lasciati riferimenti sufficienti per ricollocare
gli elementi stessi (lastre — masselli nella loro posizione originaria).

2.3.10 Pavimentazione in cubetti di porfido

Le pavimentazioni in cubetti di porfido dovranno essere rimosse a mano e i cubetti laterali, non inte-
ressati dalla manomissione, dovranno essere bloccati da uno scivolo di materiali bituminosi che ne
impedisca il disfacimento durante le opere di scavo. Nel caso di rottura o danneggiamento di materiali
lapidei o di altra natura, I’ Appaltatore sard tenuto alla loro sostituzione con altri di loro fornitura o for-
niti dalla Stazione Appaltante che provvedera ad addebitare il relativo costo.

I cubetti rimossi devono essere depositati a spese dell’ Appaltatore in idoneo luogo dove saranno con-
servati per essere riutilizzati al momento del ripristino,

2.3.11 Pavimentazione costruita con autobloccanti

La rimozione avverra a mano o a macchina, avendo cura di non danneggiare la pavimentazione da non
demolire. Se la Stazione Appaltante lo prescrive, occorre usare le cautele del caso per recuperare 1 ma-
teriali al fine di riutilizzarli.

Gli autobloccanti rimossi devono essere depositati a spese dell’ Appaltatore in idoneo luogo dove sa-
ranno conservati per essere riutilizzati al momento dei ripristini,

2.3.12 Sottofondo in conglomerato cementizio
La demolizione del sottofondo in conglomerato cementizio sara eseguita generalmente con mezzi ido-
nei. L’asportazione del materiale pud essere eseguita a macchina avendo cura di non danneggiare la




pavimentazione da non demolire.
In caso di pericolo di danneggiamento della pavimentazione da non demolire o nei casi in cui occorra
comunque una particolare cautela, si procedera a mano.

2.3.13 Sottofondo in terra battuia
Quando si tratta di sottofondazioni in terra battuta, la colmatura, se eseguita con materiali anidri, dovra
cssere eseguita fino ad oltrepassare Jeggermente il piano della pavimentazione ricostruita.

2.3.14 Aree verdi alberate
Nel caso di scavi da effettnarsi in prossimita di aree alberate, dovranno essere osservate le disposizioni

impartite dalla Direzione Lavori.

2.4 CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI

Della conservazione dei materiali descritti ai punti precedenti e di materiali analoghi I’ Appaltatore sara
responsabile fino alla completa esecuzione dei lavori e dovra sostituire a sue spese quelli eventualmen-
te rimasti fra le materie di scavo trasportati a discarica, perduti o in qualche modo deteriorati.
L’ Appaltatore deve trasportare alle discariche autorizzate i materiali residui. I costi di smaltimento
sono a carico dell’ Appaltatore.

2.5 MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE PAVIMENTAZIONT MANOMESSE, RIPRESA IN
CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE \RESPONSABILITA

Palla data di esecuzione delle manomissioni delle pavimentazioni stradali da parte dell’ Appaltatore, i
sedimi manomessi sono in carico all’ Appaltatore e rimarranno fino alla consegna alla Stazione Appal-
tante completi del ripristino definitivo della pavimentazione.

Durante questo periodo i sedimi stradali oggetto della manomissione, sono in carico manutentivo a
spese dell’ Appaltatore.

Le responsabilita civili e penali che si dovessero verificare a causa della pavimentazione manomessa
con o senza ripristino sono a carico dell’ Appaltatore fino alla consegna alla Stazione Appaltante. Sara
cura ed onere dell’ Appaltatore intervenire, nell’arco di DUE ore dalla segnalazione della Stazio-
ne Appaltante a riparare avvallamenti pericolosi successivi ai rinterri o ai ripristini.

Qualora I’ Appaltatore non rispettasse detto tempo, la Stazione Appaltante applichera le penali previste
dal Capitolato Speciale d’ Appalto -- Norme Generali,

Ogni pill ampia responsabilita, quindi, per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in
dipendenza della manomissione e/o occupazione del suolo pubblico, efo ripristino della pavimentazio-
ne stradale ricadra esclusivamente sull’ Appaltatore, restando percid [a Stazione Appaltante totalmente
esonerata ed altresi manlevata ed indenne di ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formu-
lata nei suoi confronti da terzi stessi.

Se perd I’ Appaltatore ritardasse pit di un giorno ad eseguire le riparazioni richieste, la Direzione
Lavori avra la facolta di far eseguire direttamente fe opere necessarie a spese dell’ Appaltatore.

3. MONTAGGIO TUBAZIONI

3.1 RILIEVI TOPOGRAFICT

Se richiesto, dalla Stazione Appaltante, I’ Appaltatore dovrd a sue cura e spese picchettare il tracciato
della condotta acquedotto da posare rilevando topograficamente le quote del terreno fra i vertici suc-
cessivi e preparando quindi delle tabelle di posa nelle quali vengono riportati tutti gli clementi utili per
’esecuzione del lavoro

3.2 PROFONDITA’ DI POSA
Le tubazioni devono essere posate alla profonditad normale prevista compatibilmente con:

e eventuali diverse specifiche disposizioni di Convenzione e/o Regolamenti locali;

e la presenza di eventuali ostacoli nel sottosuolo;

¢ lanecessita di eseguire agevolmente eventuali interventi successivi.
In particolari situazioni ambientali, qualora la copertura della tubazione debba essere mantenuta sensi-
bilmente al di sotto della minima stabilita, la Stazione Appaltante potra prescrivere I” impiego di tuba-
zioni con spessore maggiorato.
Prima del completamento del rinterro, per tutte le tubazioni, comunque classificate, I’ Appaltatore sten-

dera un’apposita rete di segnalazione.




3.3 DISTANZA DAGLI ALTRI SERVIZI

L’ Appaltatore curerd che la tubazione sia installata alle distanze prescritte dai servizi presenti nel sottosuo-
o, secondo le norme vigenti e le prescrizioni della Stazione Appaltante e/o dei proprietari dei servizi stessi.

Nel caso in cui non fosse possibile evitare incroci, parallelismi a distanza superiore a quella prescriita,
I’ Appaltatore dovra predisporre tutte le opportune protezioni secondo le prescrizioni della Stazione
Appaltante ¢ le norme vigenti.

In mancanza di disposizioni in merito o normative vigenti, le distanze da mantenere nel parallelismo o
nel sopra e sotto passo con gli altri servizi deve essere tale da consentire la manutenzione degli stessi,
di norma 0,3 + 0,4 m tra le generatrici dei tubi.

L’ Appaltatore dovra evitare gli attraversamenti con acque di scarico di qualsiasi provenienza (reti fo-
gnarie e corsi d’acqua).

L’ Appaltatore dovra tenersi ad almeno 1 m di distanza dalla fognatura ed ad un hivello superiore (ira
I’estremita inferiore della tubazione dell’acquedotto ¢ 1’estremita superiore di quella della fognatura)
di almeno 0,5 m; se non & possibile rispettare queste disposizioni I’ Appaltatore dovra tempestivamente
avvisare la Direzione Lavori.

4. RETE FOGNATURA

4.1 MODALITA’ DI ESECUZIONE
La realizzazione di nuovi allacciamenti alla rete fognaria dovra comprendere:
e lo scavo a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra,
di lunghezza fino a 5 m ¢ profonditd media 2,00 m, esteso fino al pozzetto privato dell’utente,
con collegamento alla tubazione gia eventualmente predisposta da quest’ultimo;
o larimozione della pavimentazione
o le armature occorrenti per assicurarc la stabilita delle pareti a cassero continuo anche s¢ non
recuperabile
e l'estrazione delle materie scavate
o il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di
pietra
e il carico, trasporto e smaltimento a pubblica discarica del materiale di risulta la fornitura a pie
d'opera dei materiali aridi,
e il ripristino con binder di spessore uguale all’esistente e comunque non inferiore a 10 cm salvo
altre disposizioni specifiche.
e la fornitura ¢ posa della tubazione e della raccorderia in PVC occorrente all’esecuzione
delPallacciamento
e la posa del pezzo speciale predisposto dal Consorzio per I'innesto sulla pubblica fognatura

3. RINTERRI

5.1 INIZIO LAVORI

1 lavori di rinterro seguono immediatamente la posa della tubazione nello scavo.

Essi devono essere di norma autorizzati dalla Stazione Appaltante, che si riserva il diritto, in caso di
inizio dei lavori di rinterro prima della sua autorizzazione, di effettuare scavi di assaggio per verificare
la corretta esecuzione dei lavori stessi.

5.2 PRECAUZIONI GENERALI E MODALITA’ DI ESECUZIONE

1l riempimento di scavi in cui siano presenti tubazioni o cavi deve essere eseguito coi materiali idonel,

sassi, massi, corpi estranei devono essere assenti dal riempimento.

A tal fine occorre mantenere una delle estremita del tubo libera di muoversi ed iniziare il riempimento
dalla parte opposta.

I riempimento delle trincee dovra essere effettuato a strati di spessore non superiore a m (1,30,
convenientemente costipati con adatti macchinari (piastre vibranti, ranette) e quando necessario,
previo abbondante innaffiamento con acqua. 1l rinterro dovra inoltre essere condotto in modo
da consentire la stesa, in assc alla tabazione ed a una profonditi di m 0,50 da piano viabile, di un
nastro di segnalazione fornito dalla Stazione Appaltante.
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Per coperture inferiori, la rete di segnalazione dovra essere posizionata ad una distanza dalla generatri-
ce stessa tale da consentire I’interruzione tempestiva di eventuali lavori di scavo, successivi alla posa
della tubazione, prima che la stessa venga danneggiata,

L’ Appaltatore si atterra alle prescrizioni del Piano Operativo di Sicurezza qualora ricorrano le
circostanze.

Nel caso necessiti il ripristino provvisorio secondo quanto definito alla sottosezione 11, dovra essere
eseguito uno strato superficiale di circa § e costituito da materiale che offra un grado di compattezza
tale da evitare il suo spargimenio sulla carreggiata circostante al passaggio di transito veicolare (terra
wmida, calcestruzzo bituminoso o cementizio, ece.).

Quando si tratta di pavimentazioni in terra battuta, la colmatura, dovra essere eseguita con materiali
anidri, fino ad oltrepassare leggermente il piano della pavimentazione circostante.

Quando sia previsto il riempimento con calcestruzzo cementizio o in misto stabilizzato a cemento que-
sto dovra essere posto in opera secondo le quote ¢ le indicazioni fornite dall’ Appaltatore prima
dell’esecuzione dei lavori.

1.’ Appaltatore dovra poi trasportare alle discariche i materiali residui, dopo aver spazzato ¢ ripulito
accuratamente la zona interessata dai lavori.

Per motivi di viabilita potra essere richiesto che la colmatura degli scavi venga completata mediante
Pimmediata esecuzione a cura e spese dell’ Appaltatore, di uno strato di calcestruzzo bituminoso, dello
spessore non inferiore a 5 cm. O in alternativa con asfalto a freddo.

Detta colimatura degli scavi, completata con materiali bituminosi, dovra essere tenuta sotto continua
sorveglianza dall’ Appaltatore medesimo, fino all’esecuzione del ripristino definitivo nei modi previsti
alla sottosezione 11.

Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo
scatico delle acque meteoriche, anche private, dovra essere reso edotto al pi presto I’ Appaltatore, il
quale dovra provvedere al piti presto a ripristinare i manufatti danneggiati utilizzando tecnologie € ma-
teriali non difformi da quelli prescritti da quest’ultimo ed eseguirli a regola d’arte. In ogni caso
I’ Appaltatore dovrd immediatamente provvedere ad una ripartizione provvisoria delle tubazioni ma-
nomesse, al fine di assicurare in ogni momento if regolare deflusso delle acque.

Qualora venissero denunciate anche dopo parecchio tempo infiltrazioni d’acqua negli stabili, conse-
guenti a manomissione del suolo pubblico, con danneggiamento di scarichi d’acqua piovana od altro,
sia le opere di ripristino dei manufatti e delle pavimentazioni stradale che il risarciinento del danno
sono a carico dell’ Appaltatore titolare della manomissione.

5.3 MATERIALI DI RIEMPIMENTO
Di norma, salvo diversa prescrizione del Direttore dei Lavori ¢/o degli Enti competenti, i materiali
sia di classe A sia di classe B sono costituiti dal materiale di risulta dello scavo, a condizione che essi
siano:

o privo di detriti, argilla, materiali rigonfiabili a contatto con I'acqua

e privo di pietre di grosse dimensioni (>5 cin)

s privo di pezzi provenienti dalla rottura della pavimentazione bitumata.

11 materiale di classe A, ricavato dalle risultanze di scavo, dovra avere una granulometria inferiore a
1.5 mm e a tal fine dovra essere opportunamente vagliato. Qualora il materiale di risulta non sia ido-
neo al riempimento dovranno essere utilizzati i materiali come di seguito deseritti:

e classe A: sabbia priva di detriti, materiale organico pietre o altri materiali estranei con la seguente
granulometria:

almeno il 95% in peso <2 mm;

almenc il 75% in peso <1 mm;

o classe B: sabbia, ghiaia, ciottoli o pozzolana al fine di costituire un robusto sottofondo per le pa-
vimentazioni stradali.
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5.4 MODALITA DI RIEMPIMENTO

5.4.1  Materiali di classe A
L’ Appaltatore dovra:
e sotfo la tubazione: strato di almeno 10 em deposto per tutta la larghezza della trincea, compat-
tato a mano mediante ’uso di pale;
e di fianco alla tubazione fino al centro del tubo: strati non superiori a 15 em compattati a mano
con I'uso di pala;
e di fianco alla tubazione dal centro del tubo fino alla generatrice superiore: strati non superiori
2 10 em compattati a mano con pestello, ranetta vibrante o simili, evitando operazioni di com-
pattazione sopra la tubazione;
e sopra la generatrice superiore del tubo: strato senza compattazione di almeno 10 em.
Nel caso di giunti, occorre predispotre opportuni alloggiamenti nel materiale di riempimento in modo
che la reazione del terreno sia distribuita [ungo tutta la tubazione e non concentrata sui giunii stessi.
Gli alloggiamenti vanno ricavati nello strato di base.
Occorre in ogni caso evitare Pimpiego di blocchi o mattoni o mucchi di sabbia.

5.4.2 Muteriali di classe B
L’ Appaltatore dovra:
e evitare che nella posa del materiale di classe B si riduca o venga meno, con una compaitazione
ordinaria, lo spessore di ricoprimento minimo di 15 c¢m indicato per il materiale di classe A;
e evitare la formazione di cavita superficiali o interne al materiale di rinterro, che posseno esse-
re pericolose per persone, mezzi, animali;
e compattare in strati non superiori a 20 em con 'uso di ranetta vibrante o simile e con
adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali.

5.5 MANUTENZIONE DEI RINTERRT

L’ Appaltatore avra 1’obbligo della sorveglianza e del mantenimento con tutti glhi oneri connessi degli
scavi colmati e dei ripristini provvisori eseguiti sino al momento della consegna dei medesimi all’Ente
proprietario del suolo od ad altra impresa incaricata dell’esecuzione del ripristino  definitivo.
1’ Appaltatore a sue spese e senza alcun addebito alla Stazione Appaltante curera con continuitd la
manutenzione dei rinterri in modo da evitare, fino all’esecuzione del ripristino, ta formazione di avval-
Jamenti o convessita al fine di consentire la sicurezza della viabilitd sulla sede stradale.

1’ Appaltatore sara tenuto responsabile delle conseguenze dirette ed indirette ed anche differite nel
tempo, dovute ad inadeguato costipamento degli scavi e gli sard pertanto fafto carico di eventuali
maggiori addebiti trasmessi alla Stazione Appaltante dagli Enti proprietari della strada per risanamento
del reinterto, rifacimento del ripristino o ricariche conseguenti ad anomali cedimenti.

5.6 CONTROLLI

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di eseguire assaggi sui tinterri avvenuti per verificare la
rispondenza di quanto eseguito alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

In caso di inadempienza da parte dell’ Appaltatore, questi dovra rifare i rinterri a regola d’arte senza
aggravio di costi per la Stazione Appaltante.

6. RIPRISTINQ DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALL

6.1 AVVERTENZE
La pavimentazione ¢& la parte del corpo stradale che, in superficie, si trova a diretto contatto con il traf-
fico.
Essa deve presentare un basso coefficiente di resistenza al rotolamento, ¢ deve essere non sdrucciole-
vole, resistente all’usura, praticamente impermeabile ¢ di sufficiente stabilita (resistenza meccanica
alle sollecitazioni statiche e dinamiche, senza deformazioni permanenti).
La pavimentazione stradale bituminosa ¢ costituita da aleuni o da tutti i seguenti strati:

e fondazione stradale;

e strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso semi chiuso;

e strato d’usura in calcestruzzo bituminoso (conglomerato bituminoso chiuso).
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Gli strati da costruire e lo spessore di ciascuno strato sono prescritti nei tipi di progetto, salvo
diverse indicazioni, da paite della Direzione Lavori.
[ ripristini della pavimentazione stradale sono classificati in:
e  provvisori;
o  definitivi.
Si definisce ripristino provvisorio quello eseguito al termine dell’intervento dopo il rinterro del-
lo scavo e consistente nella posa per tutta la larghezza dello scavo di uno strato di conglomerato
bitumato dello spessore stabilito dalla Direzione Lavori (binder) o asfalto a freddo.
Si definisce ripristino definitivo, quello eseguito conformemente alla tipologia delle pavimenta-
zioni esistenti e delle prescrizioni imposte dagli Enti proprietari delle strade.
Il ripristino definitivo si intende comprensivo della segnaletica orizzontale ¢ verticale eventual-
mente rimossa con la manomissione.
I lavori dovranno iniziare, essere condotti ed ultimati secondo le tempistiche concordate con la
Stazione Appaltante; dovranno inolire essere condotti in modo da intralciare il meno possibile la
circolazione stradale.
Qualora i lavori non fossero ultimati o non eseguiti entro detto periodo verranno applicate le
sanzioni previste dal C.S.A.
Per alcuni interventi di carattere speciale (zone centrali — vie o corsi con fraffico veicolare molto
intenso), la Stazione Appaltante pud chiedere orari particolari di intervento secondo le esigenze.
Le manomissioni interessanti i passaggi privati nella zona collinare dovranno essere ripristinate
tempestivamente (per evitare erosioni o trascinamento di materiali terrosi su strade comunali).
Nel caso la manomissione interessi assi urbani di rilevante importanza ovvero sia di dimensioni
complessive superiori a 250 m? il ripristino o la parte superficiale dello stesso dovra essere ese-
guito con macchina vibrofinitrice di adeguate dimensioni.
Dovunque sia possibile, senza cioé causare eccessivi intralci alla circolazione veicolare, il ripri-
stino dovra tendere alla ricostruzione integrale della pavimentazione manomessa in ciascuno dei
suoi eventuali componenti: fondazione stradale, binder, tappeto di usura.
Qualora sia tecnicamente possibile, le operazioni di rifilatura e di scavo potranno essere sostitui-
te datla fresatura a freddo per profondita indicate dalla Direzione Lavori.
Nel caso che la larghezza del ripristino non permetta un sufficiente costipamento dello strato di
fondazione potra essere richiesto dall’ Appaltatore I"utilizzo parziale o totale, di misto stabilizza-
to a cemento per I’esecuzione del riempimento dello scavo, ed in particolari condizioni potra
essere previsto I'utilizzo di adeguati geotessili.
Il ripristino della pavimentazione di marciapiedi sistemati in materiali lapidei dovra essere effet-
tuato per il piano di calpestio tenendo conto del disegno di posa degli elementi in pietra con
I’avvertenza che gli elementi rotti o danneggiati durante la loro rimozione dovranno essere so-
stituiti con altri di nuovo apporto o forniti dall’ Appaltatore che addebitera il relativo costo: per il
sottofondo la dimensione del ripristino sard equivalente alla dimensione della parte danneggiata
durante le fasi di scavo.
Per | marciapiedi sistemati con asfalto colato o malta bituminosa, il piano di calpestio ed il sot-
tofondo dovranno essere ripristinati secondo i seguenti criteri:
¢ la misura della larghezza dello stato di fondazione. salvo diversa prescrizione, sara e-
quivalente alla dimensione della parte danneggiata durante le fasi di scavo, mentre le
dimensioni del piano di calpestio dovranno essere estese fina a precedenti manomissioni
o elementi delimitazione, chiusini, ecc.;
s nel caso in cui la larghezza complessiva del marciapiede sia inferiore o uguale a 1,80 m
dovra essere ripristinato ’intero mante bituminoso.

6.2 MATERIALI

I materiali per realizzare i vari strati della pavimentazione dovranno corrispondere, come carat-
teristiche, a quanto stabilito nelle Leggi e Regolamenti ufficiali vigenti in materia dalle Norme ¢
prescrizioni Tecniche dei Comuni; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle
migliori qualita esistenti in commercio.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accet-
tati dalla Direzione Lavori.
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1 materiali proverranno da localita o fabbriche che 1" Appaltatore riterra di sua convenienza, pur-

ché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Malgrado I’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, I’ Appaltatore resta totalmente
responsabile della riuscita delle apere anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

6.3 CASSONETTO

La profondita del cassonetto sard di norma pari a quella della pavimentazione esistente o a quella
stabilita dall’Ente proprietario della strada o, in casi particolari, dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante pud richiedere la rifilatura dei bordi de! cassonetto in modo da ridurre al
minimo la larghezza del ripristino.

La rifilatura dei bordi del cassonetto deve essere eseguita con idonea macchina taglia asfalto dota-
to di mola a disco.

6.4 MASSICCIATA

6.4.1 In pietrisco a secco semiapertu o chiusa

Il materiale dovra provenire da cava o anche da risulta dello scavo purché idoneo per compattezza
e durezza, la sua pezzatura sara compresa fra 40 € 70 mm.

Per costruire la massiceiata I’ Appaltatore dovra eseguire le seguenti operazioni:

e stendere il materiale in strati uniformi di spessore massimo 15 cm in soffice, sia longitu-
dinalmente sia trasversalmente rispetto allo scavo;

o costipare il materiale mediante cilindratura con rullo compressore del peso minimo

e 12 (; solo durante 'ultima fase di chiusura della massicciata con materiale di pezzatura
inferiore e strato piun sottile;

e la cilindratura di ciascuna zona di massicciata dovra avvenire avendo cura di passare
sempre col rullo sulla zona gid cilindrata per una striscia non pit larga di 20 cm;

s e riprese e correzioni volte allo scopo di rendere regolari le superfici dovranno essere
apportate tempestlvamente prima che il piano sia serrato, in modo che il nuovo 11p01to di
materiali sia incorporato nel materiale sottostante ¢ non venga frantumato in misura ec-
cessiva.

Si considera terininata la cilindratura quando il piano della massicciata risultera compatto e per-
fettamente chiuso

6.4.2 In macadam
Per costruire una massicciata in macadam, 1’ Appaltatore dovra effettuare, oltre le operazioni de-
scritte per la massicciata a secco, le seguenti operazioni:

e dopo il primo assestamento a secco innaffiare lo strato abbondantemente, in modo diffuso
e uniforme;

e quando il materiale sara assestato, stendere in superficie il materiale di aggregazione, co-
stituito da aggregato fine (pezzatura 0 - 4 mm) proveniente da frantumazione di rocce o
dall’ultima frazione della vagliatura del pietrischetto; il materiale di aggregazione steso
non dovra superare in volume il 10% del materiale cilindrato;

e cilindrare lo strato col materiale di aggregazione;

o ripetere per vari strati fino al raggiungimento dello spessore di progetto.

L’operazione si considerera conclusa quando fa miscela di materiale di aggregazione avra satura-
to fino a rifiuto ogni vuoto dello strato.

6.4.3 In conglomerato cementizio

Dosi, confezionamento, getto e spessori saranno di volta in volta definiti dalla Stazione Appaltan-

te. Qualora il 11p11stmo interessi una vasta superficie, I’ Appaltato;e dovra eseguire una suddivi-
sione della superficie in riquadri di area compresa tra 20 e 40 m’ in funzione delle dimensioni
totali del ripristino.

i giunti tra i riquadri saranno sigillati con mastici bituminosi o altri materiali purché previamente ap-
provati dalla Stazione Appaltante.

13




6.5 PAVIMENTAZIONI SPECIALI

6.5.1 Prescrizioni generali

Gli elementi impiegati per il ripristino dovranno avere dimensioni e caratteristiche tecniche simili
a quelli gia in opera.

Essi dovranno essere omogenei, resistenti agli urti e all’usura per attrito.

La lavorazione e la posa dovranno avvenire in modo da ripetere o riprendere la configurazione, i
disegni e le condizioni preesistentl.

6.5.2 Pavimentazioni in cubetto di porfido
L’ Appaltatore si atterra alle seguenti prescrizioni:
e sottofondo, se necessario, in macadam ad acqua cilindrato a fondo o in conglomerato ce-
mentizio di cemento, secondo le prescrizioni del Contratto di Appalto;
o preparazione di letio di sabbia a grana grossa priva di sostanze estranee;
e i cubetti devono avere le dimensioni prescritte con tolleranza di pitt 0 meno 5 mm € non
devono presentare gobbe o rientranze eccedenti le medesime tolleranza;
e i cubetti saranno posti in opera all’incirca a contatto uno dall’altro; dopo la battitura le
connessure fra un cubetto e ’altro non dovranno superare 1 10 mm di larghezza;
e dopo la battitura la strada verra aperta al transito prima della bitumatura;
Dopo almeno venti giorni dalla riapertura al (ransito si procederé alla bitumatura con le seguenti
operazioni:
e lavaggio con acqua in pressione in modo da pulire i giunti dafla sabbia per almeno 3 em;
e riparazione dei guasti eventualmente verificatisi nel frattempo;
e dopo I’asciugatura della strada si procederd alla sigillatura dei giunti a caldo e a pressione
con bitume in ragione di 3 kg/m2 di pavimentazione;
o verrd poi steso uno strato di sabbione sulla superficie in quantita e per un tempo sufficien-
te a saturare il bitume; a saturazione avvenuta si riaprird la strada al transito.

6.5.3 Pavimentazione in acciottolato
L’ Appaltatore dovra:
e predisporre uno strato di sabbia compresso dello spessore di 10 cm;
e predisporre un letto di sabbia spesso 10 - 15 cm o di malta cementizia di adeguato spesso-
1e;
¢ disporre sul letto i ciottoli, che saranno stati scelii di dimensioni uniformi, a contatto uno
con Paltro, di punta, con la superficie pill piana rivolta superiormente;
e battere e consolidare col mazzapicchio la superficie dell’acciottolato in modo da ottenere
i profili e le pendenze di progetto.

6.5.4 Pavimentazioni in lastricato o aminattonato
 lastricati e gli ammattonati dovranno essere eseguiti con le seguenti modalita:
o sottofondo costruito secondo le prescrizioni dell’Ente proprietario della strada;
e costituzione di uno strato di sabbia o di makta;
o e lastre dovranno avere spessore circa costante e devono essere lavorate a scalpello per
una altezza di almeno un terzo dello spessore;

o disposizione delle lastre o dei mattoni secondo il disegno prescritto in posizione ravvici-
nata in modo che le connessure risultino minime;

e riempimento delle connessure con malta liquida da comprimersi con la cazzuola fino ad
aleuni cm di profondita;

s sigillatura della parte superiore dei giunti con bitume a caldo o sabbia.

6.5.5 Selciati
I selciati saranno ripristinati o costruiti secondo le seguenti modalita:

e sottofondo, se necessario, secondo le modalitd prescritte dalla Stazione Appaltante;
e spianamento e costipazione del suolo;
e costituzione di strato di sabbia spesso 10 cm o di malta di opportuno spessore;

14




e sullo strato di sabbia o di malta vengono conficcati di punta i prismi di pictra dopo aver
stabilito le guide occorrenti in modo da far risalire la malta nelle connessure;

o sopra il selciato si stende uno strato di sabbia di 3 cm di spessore;

e sibatte il selciato innaffiando ogni tanto la superficie fino a ottenere il profilo voluto;

o siversera quindi attra malta liquida in modo da assicurare il riempimento delle connessure;

6.5.6 Pavimenti diversi
Per i pavimenti diversi, generalmente costruiti con materiali prefabbricati, quali autobloceanti o
simili, si procedera secondo le norme di buona tecnica prescritte dal costruttore e/o dalla Stazione
Appaltante.
L’ Appaltatore dovia, al termine dei lavori, chiudere il cantiere rimuovendo:

e idepositi dei materiali;

e la segnaletica indicativa del cantiere;

e ogni barriera, transenna, ecc. poste a protezione del cantiete stesso.
Dovra inoltre ripristinare secondo le prescrizioni ricevute dagli Enti proprietari delle strade ¢ delle
aree utilizzate durante i lavori le condizioni preesistenti Iinizio dei lavori.
In tutte queste operazioni I Appaltatore si atterra alle prescrizioni del Piano Operativo di Sicurez-
za se lavori in ambito D.Lgs. 81/2008,
7. PRESCRIZIONI TECNICHE - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE PAVIMENTA-

ZIONI RIPRISTINATE - RIPRESA IN CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE — RE-
SPONSABILITA - COLLAUDO

1 ripristino definitivo della pavimentazione stradale potra essere eseguito da Impresa diversa da
quella dell’ Appaltatore. In tal caso PImpresa che eseguira i ripristini definitivi viene nel seguito
denominata Appaltatore dei ripristini.

Per quanto concerne le modalita di stesa e le caratteristiche dei materiali anidri di fondaziene,dei
conglomerati bituminosi, delle infrastrutture complementari (caditoie stradali, guide ¢ cordoni in
pietra) valgono le Norme e Prescrizioni Tecniche degli Enti proprietari della strada: circa la mo-
dalita di esecuzione lavori, le caratteristiche dei materiali da impiegare e le modalita di posa degli
stessi si intendono richiamati tutti gli oneri elencati, per le singole voci, nel Capitolato d’Appalto
per la Ordinaria Manutenzione del Suolo Pubblico in vigore al momento dell’esecuzione del ripri-
stino.

Prima di procedere alla ricostruzione dello strato bitumato, la pavimentazione bituminosa circo-
stante lo scavo verra tagliata con apposita macchina operatrice a lama rotante, in modo che la zo-
na da ripristinare abbia il contorno di una figura geometrica regolare, che si discosti il meno pos-
sibile, quanto a misura di superficie da quella manomessa ma che comunque inglobi e parti cit-
costanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse e ti-
spetti le norme dimensionali richiamate precedentemente.

Tutte le rifilature alle pavimentazioni bituminose, doyranno essere poi sigillate con apposito ma-
stice steso a caldo o con emulsione bituminosa: dovranno essere altresi sigillati i giunti di contatto
tra la pavimentazione bituminosa e gli elementi lapidei (cordoli, guide, ecc.).

1f ripristino delle sedi pedonali dovra avvenire secondo le tipologie e con i materiali indicati negli
appositi Capitolati Dell’ Appaltatore: particolare attenzione si dovra porre agli elementi di delimi-
tazione (cordoni, guide), che, se mossi durante la manomissione dovranno essere rimossi e posati
nel rispetto dei piani, allineamenti, ecc.

La rimozione degli elementi lapidei o conglomerati di delimitazione dovra essere preceduta da
rifilatura della pavimentazione bituminosa e la stessa pavimentazione dovra essere ripristinata
dopo la posa.

Se il ripristino interessa aree destinate a passaggi pedonali, il medesimo dovra comprendere
|’abbattimento delle barrire architettoniche con 1’abbassamento del piano delle pavimentazioni e
degli elementi di delimitazione secondo le norme in corso.

I suddetti passaggi agevolati dovranno comprendere eventuali dissuasori ¢ saranno realizzati sen-
za alcun compenso da parte dell’ Appaltatore.

L’ Appaltatore dei ripristini all’atto della consegna di ogni lavoro, non potra fare le sue eventuali
eccezioni sulla natura e consistenza del sottofondo.
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Ogni difetto o deficienza che comparisse poi nella pavimentazione, anche se dovute a cedimento
o guasti del sottofondo ed anche nel caso che questo non sia stato eseguito dall’Appaltatore dei
ripristini , sard responsabile I’ Appaltatore dei ripristini stesso.

L’ Appaltatore dei ripristini dovra provvedere alla manutenzione gratuita della pavimentazione
fino al collaudo che avverrd entro nove mesi dal termine dei lavori.

Durante il periodo in cui la manutenzione ¢ a carico dell’Appaltatore dei ripristini, la manuten-
zione stessa dovra essere eseguita nel modo pit tempestivo provvedendo immediatamente alle
riparazioni di volta in volta necessarie senza che occorrano per queste, speciali inviti da parte del-
la Direzione Lavori.

Se perd I’ Appaltatore dei ripristini ritardasse pit di tre giorni ad eseguire le riparazioni richieste
con un invito particolare, la Direzione Lavori avra la facoltd di eseguire direttamente [e opere ne-
cessarie a_spese dell’ Appaliatore dei ripristini.

Le riparazioni dovranno sempre essere eseguite a perfetta regola d’arte, in modo da ostacolare i
meno possibile il traffico ¢ da ripristinare la pavimentazione nei precisi termini contrattuali. Le
fessure che eventualmente si producessero, dovranno essere oppertunamente sigillate, con bitu-
me, a cura dell’ Appaltatore dei ripristini.

Scaduto il periodo di gratuita manutenzione, fissato come gia detto, si procederd al collaudo defi-
nitivo. AlPatto del collaudo definitivo il manto dovra apparire in stato di conservazione perfetto,
senza segni di sgretolamento, solcature, orme, ondulazioni, con scarico regolarissimo delle acque
meteoriche in ogni punto della superficie e lungo le cordonature laterali.

Per quanto riguarda le ondulazioni si procedera nuovamente al controllo delle eventuali irregola-
rita; al collaudo definitivo, lo spessore del manto bituminoso non dovra risultare, in qualsiasi pun-
to, diminuito di oltre 2mm, rispetto allo spessore iniziale prescritto.

Quando perd i rifacimenti eseguiti dall’Appaltatore dei ripristini per la normale manutenzione,
durante il periodo in cui la manutenzione stessa & a suo carico, superino complessivamente un
quinto della superficie totale della pavimentazione, la Stazione Appaltante potra rifiutare il col-
laudo per I’intero manto.

1.’ Appaltatore all’atto del collaudo potra comunque richiedere all’ Appaltatore dei ripristini prove
come carotaggi, prove su piastra, prove sui materiali ecc., nei particolari casi che riterra opportu-
no.

Le responsabilita civili ¢ penali in caso di incidenti o danni che si dovessero verificare a causa
della manomissione e ripristino tra la data di consegna del ripristino all’Ente proprietario ed un
anno dopo la ripresa in carico da parte dello stesso Ente proprietatio, sono esclusivamente attri-
buibili all’ Appaltatore dei ripristini.

8. AZIONE DI VERIFICA

La Stazione Appaltante attraverso personale all’uopo incaricati verifichera I’osservanza delle pre-
scrizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto.

L’azione di controllo si protrarra fina alla data di presa in consegna da parte dell’Ente proprieta-
rio; qualora anche se dopo tale data, si verificassero dei vizi di esecuzione certi ¢ ben circoseriti,
la Stazione Appaltante potra far ripristinare le parti non regolarmente eseguite dall’ Appaltatore.
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