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OGGETTO:

COMMITTENTE:

COMUNE DI SAN MARZANO OLIVETO
PROVINCIA DI ASTI

RETECNA s.r.l. - Società di Ingegneria 
Via Roma, 45 - CASTELLO DI ANNONE (AT)

COMPUTO ESTIMATIVO

pag. 1

Data, ____________

Adeguamento locali uso ufficio e spogliatoio dell'immobile sito in San 
Marzano Oliveto (AT)
- IMPIANTO TERMICO, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E 
PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA -

ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a.

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

IMPIANTO TERMICO E PRODUZIONE DI ACQUA
CALDA SANITARIA  (Cat 1)
Impianto Termico  (SbCat 1)

1 Scarico impianto di qualsiasi potenzialita' Di qualsiasi potenzialita'
05.P68.B40.0 1,00
05
14/02/2017 SOMMANO cad 1,00 31,67 31,67

2 Smontaggio, demolizione e rimozione di tubazioni, parti in ferro,
05.P68.B50.0 di qualunque diametro o spessore, compresi materiali di consumo,
05 ripristini Di qualsiasi diametro o spessore
04/10/2017 200,00

SOMMANO kg 200,00 1,14 228,00

3 Caldaia murale a condensazione di qualunque tipo, forma e
05.P01.A01. dimensione completa di tutti gli accessori per garantire il corretto
015 funzionamento, con accensione elettronica, controllo della fiamma
04/10/2017 a ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato,

rendimento 4 stelle, classe NOx 5, con esclusione del solo
raccordo fumario. Caldaia murale a condensazione per
riscaldamento, potenza al focolare fino a 34,9 kW

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´772,90 1´772,90

4 Giunto antivibrante in acciaio inox Diametro 3/4"
05.P62.A50. 1,00
010
04/10/2017 SOMMANO cad 1,00 25,98 25,98

5 Filtro raccoglitore impurita' Diametro 3/4"
05.P62.A40. 1,00
005
04/10/2017 SOMMANO cad 1,00 15,84 15,84

6 Canna fumaria completamente in acciaio inox a sezione circolare
05.P63.B20.0 a doppia parete con intercapedine di 25 mm di lana minerale di
05 densita' superiore da 150 kg/m3, costituita da elementi modulari e
04/10/2017 da gomiti, giunti a t, scarichi di condensa, camere d'espansione,

cappelle, supporti e staffaggi necessari alla sua installazione con
accoppiamento maschio-femmina e bloccaggio mediante fascetta
di fermo, adatta per qualsiasi tipo di combustibile resistente ad
una temperatura superiore ai 500 gr.c. in esercizio continuo ed ai
700 gr. C. in esercizio intermittente conforme alla l. 615.
Condotto semplice diam. int. mm. 127
Collegamento Caldaia-Canna Fumaria Esistente 3,00

SOMMANO m 3,00 155,25 465,75

7 Scambiatore di calore a piastre in acciaio inox Sino a kW 240
05.P59.C30.0 35,00
05
04/10/2017 SOMMANO kW 35,00 8,14 284,90

8 Rubinetto prelievo campioni con maniglia a farfalla diam. 3/8"
05.P60.D60. 4,00
005
04/10/2017 SOMMANO cad 4,00 3,03 12,12

COMMITTENTE: ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a.

A   R I P O R T A R E 2´837,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´837,16

9 Termometro bimetallico con quadrante fino a mm. 65, scala fino a
05.P59.G00. 110 °C A immersione
015 6,00
14/02/2017

SOMMANO cad 6,00 14,59 87,54

10 Valvola di sicurezza in bronzo, a squadra, a seggio piano, scarico
05.P59.S30.0 convogliato a molla Diametro 1/2"
15 1,00
04/10/2017

SOMMANO cad 1,00 11,49 11,49

11 Filtro raccoglitore impurita' Diametro 1"1/4
05.P62.A40. 1,00
015
04/10/2017 SOMMANO cad 1,00 22,87 22,87

12 Valvola di riempimento automatico per impianti acircuito chiuso
05.P59.P80.0 con gruppo completo di manometro riduttore di pressione,valvola
05 di ritegno, valvole a sfera, filtro. Diametro 1/2"
04/10/2017 2,00

SOMMANO cad 2,00 61,48 122,96

13 Vaso espansione per circuito chiuso a membrana a carica di azoto
05.P59.D40. Da litri 50
035 1,00
04/10/2017

SOMMANO cad 1,00 127,31 127,31

14 Elettropompe monofasi monoblocco verticali flangiate rotore
05.P61.A50. bagnato Potenza sino 0,25 kW attacco DN 30/32
010 1,00
04/10/2017

SOMMANO cad 1,00 305,33 305,33

15 Valvola a sfera, corpo in ottone, pn 16, a passaggio totale, attacchi
05.P59.R00.0 a flange, speciale Diametro 1"
10 4,00
04/10/2017

SOMMANO cad 4,00 110,74 442,96

16 Valvola a sfera, corpo in ottone, pn 16, a passaggio totale, attacchi
05.P59.R00.0 a flange, speciale Diametro 1" 1/4
15 3,00
04/10/2017

SOMMANO cad 3,00 200,79 602,37

17 Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di sostegno,
05.P67.D30. giunzioni, opere murarie, ripristini Per diam. sino a 2"
010 Modifiche tubazioni in centrale termica 100,00
16/02/2017

SOMMANO kg 100,00 4,05 405,00

18 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di
05.P70.B40.0 tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex avente caratteristiche
20 fisico tecniche e comportamento al fuoco di classe 1, certificate, e
16/02/2017 fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax Diam. fino a mm 60

20,00

COMMITTENTE: ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a.

A   R I P O R T A R E 20,00 4´964,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,00 4´964,99

SOMMANO m 20,00 15,53 310,60

19 Carico di impianto con sfogo aria Per edifici sino a m³ 5000
05.P68.A10. 1,00
005
30/05/2017 SOMMANO cad 1,00 31,67 31,67

Produzione di Acqua Calda Sanitaria  (SbCat 2)

20 Bollitore in acciaio inox, esclusa pompa carica, per produzione di
05.P59.B00.0 l/h a 45 °C in servizio continuo Sino lt. 560
05 1,00
04/10/2017

SOMMANO cad 1,00 708,97 708,97

21 Termometro bimetallico con quadrante fino a mm. 65, scala fino a
05.P59.G00. 110 °C A immersione
015 1,00
04/10/2017

SOMMANO cad 1,00 14,59 14,59

22 Miscelatore termostatico regolabile per h2o sanitaria, in bronzo,
05.P59.L05.0 attacchi a bocchettone. regolazione di fabbrica a 48 °C Diametro
15 1"
04/10/2017 1,00

SOMMANO cad 1,00 533,02 533,02

23 Circolatori sino a : Watt 250
05.P61.A10. Ricircolo ACS 1,00
010
04/10/2017 SOMMANO cad 1,00 184,23 184,23

24 Orologio elettrico per comando automatico, accensione e
05.P61.E60.0 spegnimento bruciatori Con carica elettrica micro con riserva
10 giornal.
04/10/2017 Ricircolo ACS 1,00

SOMMANO cad 1,00 77,22 77,22

25 Valvola di ritenuta, con guarnizioni di teflon, a flusso avviato, ad
05.P59.R90.0 otturatore, pn 10 Dn 32
20 1,00
04/10/2017

SOMMANO cad 1,00 103,19 103,19

26 Riduttore di pressione comprensivo di membranain gomma,
01.P22.C98.0 attacchi a manicotto, operante con pressione massima a monte di
05 20 bar e costanteregolabile a valle da 2 a 6 bar Con corpo in
04/10/2017 bronzo fuso

1,00

SOMMANO cad 1,00 81,03 81,03

27 Filtro chiarificatore per acqua a cartuccia intercambiabile
05.P65.B60.0 completo di contenitore in policarbonato, testa di polipropilene,
15 cartuccia, attacco a manicotto: Con attacchi a 1"1/4
04/10/2017 1,00

COMMITTENTE: ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a.

A   R I P O R T A R E 1,00 7´009,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 7´009,51

SOMMANO cad 1,00 153,17 153,17

28 Dosatore di polifosfato Portata fino 5 mc/h
05.P65.B50.0 1,00
10
04/10/2017 SOMMANO cad 1,00 411,93 411,93

29 Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di
05.P59.R10.0 ottone cromata, stelo di ottone, speciale Diametro 1" 1/4
15 9,00
04/10/2017

SOMMANO cad 9,00 82,29 740,61

30 Valvola di ritenuta, con guarnizioni di teflon, a flusso avviato, ad
05.P59.R90.0 otturatore, pn 10 Dn 32
20 2,00
04/10/2017

SOMMANO cad 2,00 103,19 206,38

31 Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di
05.P59.R10.0 ottone cromata, stelo di ottone, speciale Diametro 3/4"
05 3,00
04/10/2017

SOMMANO cad 3,00 50,71 152,13

32 Valvola di ritenuta, con guarnizioni di teflon, a flusso avviato, ad
05.P59.R90.0 otturatore, pn 10 Dn 20
10 2,00
04/10/2017

SOMMANO cad 2,00 53,20 106,40

Distribuzione e Corpi Scaldanti  (SbCat 3)

33 Radiatori a piastra in ghisa. Radiatori per impianti ad acqua calda
05.P13.A10. o vapore di qualunque forma, tipo, completi di nipples e tappi,
015 tipo "tema" a piastra in ghisa (T 50K EN442) Per altezze fino a
04/10/2017 cm. 88

12,97

SOMMANO kW 12,97 131,02 1´699,33

34 Valvole Valvola termostatizzabile, cromata, con attacco tubo ferro
05.P13.F60.0 Diametro 1/2" - a squadra
10 Radiatori esistenti 13,00
04/10/2017 Radiatori in progetto 8,00

SOMMANO cad 21,00 7,91 166,11

35 Detentori Detentore completamente in bronzo fuso, robusti e
05.P13.G05. diritti Diametro 1/2"
010 Radiatori esistenti 13,00
04/10/2017 Radiatori in progetto 8,00

SOMMANO cad 21,00 4,46 93,66

36 Valvole Valvoline manuali di scarico aria per radiatori, cromata,
05.P13.F05.0 con volantino completa di guarnizioni Valvolina manuale
30 diametro 3/8" con scarico orientabile
04/10/2017 Radiatori in progetto 8,00

COMMITTENTE: ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a.

A   R I P O R T A R E 8,00 10´739,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,00 10´739,23

SOMMANO cad 8,00 2,09 16,72

37 Testa termostatica con sensore a cera (elemento a cera a bassa
05.P59.P09.0 isteresi)
05 Radiatori esistenti 13,00
05/10/2017 Radiatori in progetto 8,00

SOMMANO cad 21,00 22,25 467,25

38 Tubazioni in metalplastico multistrato, per condotte a pressione
01.P08.L65.0 (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo
10 interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e
05/10/2017 strato esterno in polietilene nero ad alta densità tubo diam. 16 mm

in rotoli da m 50
Allacciamento radiatori in progetto all'impianto esistente 120,00

SOMMANO m 120,00 5,53 663,60

39 Tubi preisolati e accessori - come da articolo 57h00 a art. 57h60
05.P67.D90. Aumento su detti articoli (percentuale del 20 %)
005 633,60 0,200 126,72
05/10/2017

SOMMANO 126,72 1,00 126,72

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO  (Cat 2)
Impianto Idrico-Sanitario  (SbCat 4)

40 Realizzazione di impianto interno di adduzione idrica e scarico
N.P.1 acque a servizio di ciascun apparecchio completo di:
05/10/2017 - Adduzione idrica costituita da tubazioni per acqua potabile

fredda e calda (45°c) in polietilene reticolato (multistrato)
preisolato per impianti sanitari aventi i seguenti diametri:
16x2mm per il collegamento dei singoli apparecchi al collettore di
distribuzione e 20x2mm, 26x3mm e 32x3mm per il collegamento
del collettore alle colonne principali;
- Colonne principali costituite da tubazioni per acqua potabile
fredda e calda (45°c) in polietilene reticolato (multistrato)
preisolato per impianti sanitari;
- Collettore acqua calda sanitaria e acqua fredda sanitaria
completa di cassetta di contenimento da incasso;
- Scarico acque costituito da tubazioni in polipropilene ad innesto
con giunti a bicchiere a perfetta tenuta stagna per raccolta dai
singoli apparecchi alle colonne di scarico diametri 40, 50 e 90mm,
complete di sifoni, raccordi, giunzioni, curve e quant’altro
necessario a dare il lavoro finito a regola d’arte;
- Posa in opera dell’apparecchio sanitario (wc, bidet, lavabo e
doccia) e quant’altro necessario a dare il lavoro finito a regola
d’arte (fornitura ceramiche escluse).
a) Costo materiali € 110,00
b) Costo manodopera € 60,00
c) Costo noli € -
d) Costo trasporti € -
1) Totale costi (CL= a+b+c+d) € 170,00
2) Oneri per la sicurezza (5%) € 8,50
3) Spese generali (13%) € 22,10
4) Utile d’impresa (10%) € 17,00
Costo totale € 217,60

23,00

SOMMANO ognuno 23,00 217,60 5´004,80

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
ESTIVA  (Cat 3)

COMMITTENTE: ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a.

A   R I P O R T A R E 17´018,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´018,32

Predisposizione Impianto di Climatizzazione Estiva  (SbCat
5)

41 Predisposizione per unità interna adibita alla climatizzazione
N.P.2 estiva, data posata in opera completa di cassetta di predisposizione
05/10/2017 ad incasso con sifone e bolla incorporata, coperchio, linee

frigorifere (gas 3/8" + liquido 1/4") per il collegamento all'unità
esterna, rete di raccolta e scarico della condensa e quant'altro
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
a) Costo materiali € 130,00
b) Costo manodopera € 70,00
c) Costo noli € -
d) Costo trasporti € -
1) Totale costi (CL= a+b+c+d) € 200,00
2) Oneri per la sicurezza (5%) € 10,00
3) Spese generali (13%) € 26,00
4) Utile d’impresa (10%) € 20,00
Costo totale € 256,00

3,00

SOMMANO a corpo 3,00 256,00 768,00

ESTRATTORI D'ARIA  (Cat 4)
Estrattori d'aria  (SbCat 6)

42 Estrattori elettrici serie civile estrattore finestra chius.autom. 200
06.P27.B01.0 m³/ora 47 W
50 10,00
05/10/2017

SOMMANO cad 10,00 92,67 926,70

Parziale LAVORI A MISURA euro 18´713,02

T O T A L E   euro 18´713,02

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 IMPIANTO TERMICO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA 12´013,52
  002 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 5´004,80
  003 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA 768,00
  004 ESTRATTORI D'ARIA 926,70

Totale CATEGORIE euro 18´713,02

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Impianto Termico 5´307,26
  002 Produzione di Acqua Calda Sanitaria 3´472,87
  003 Distribuzione e Corpi Scaldanti 3´233,39
  004 Impianto Idrico-Sanitario 5´004,80
  005 Predisposizione Impianto di Climatizzazione Estiva 768,00
  006 Estrattori d'aria 926,70

Totale SUB CATEGORIE euro 18´713,02

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

Rimane escluso dal presente computo il costo per la realizzazione delle seguenti opere:
- Collegamenti elettrici;
- Opere Murarie;
- Rete di scarico acque usate e acque meteoriche;
e quant'altro non espressamente indicato.
Si fa inoltre presente che eventuali variazioni dei prodotti indicati a computo dovranno essere necessariamente concordati prima con la
Committenza e la Direzione Lavori.

     Data, __________

Il Tecnico
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COMMITTENTE: ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a.  ['Computo Regione Piemonte 2016.dcf'   (Z:\Archivio lavori\Anno 2017\09417\Computo Metrico\)  v.1/42]

A   R I P O R T A R E 


