
A 1.275.007,52 €
A1 Importo lavori a base d'asta 1.259.636,58 €      
A2 Oneri per la sicurezza diretti (non soggetti a ribasso) 15.370,94 €            

B 296.774,32 €

B1
Spese tecniche per studio fattibilità tecnica ed economica
(CNPAIA e IVA esclusi)

12.500,00 €            

B2
Spese tecniche per studio definitivo, permissistica, CSP  (Coordinamento Sicurezza in fase di 
Progettazione), schema di contratto, capitolato speciale d'appalto
(CNPAIA e IVA esclusi)

16.400,00 €            

B3
Spese tecniche per studio esecutivo (Progettazione esecutiva)
(CNPAIA e IVA esclusi)

3.280,00 €              

B4
Spese tecniche CSE (Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione) + Aggiornamento PSC
(CNPAIA e IVA esclusi)

42.359,40 €

B5
Spese tecniche Direzione di Lavori
(CNPAIA e IVA esclusi)

38.728,60 €            

B6
Prove di laboratorio ai sensi della Normativa vigente per caratterizzazione ambientale terre e 
rocce
(IVA esclusa)

1.000,00 €              

B7
Collaudo statico
(CNPAIA e IVA esclusi)

2.318,26 €              

B8
Collaudo tecnico amministrativo
(CNPAIA e IVA esclusi)

9.682,14 €              

B9
Commissioni e spese di pubblicità 
(IVA esclusa e Spese di segreteria/bolli escluse)

1.451,84 €              

B10 Spese di segreteria/bolli Commissioni e spese di pubblicità 32,00 €                    

B11

Allacciamenti ai pubblici esercizi (all' energia elettrica con aumento di potenza). Potenza 
richiesta 2850W - importo comprensivo di quota di potenza+contributo al distributore in 
quota+oneri amministrativi
(IVA esclusa)

139.894,88 €         

B12
Imprevisti  (è da intendersi 2,5% di A)
(IVA esclusa)

26.127,20 €            

B13 Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i.  (2,0% di A) -  €                        

B14
Supporto al RUP: Verifica  della progettazione
(CNPAIA e IVA esclusi)

-  €                        

B15
Lavori in economia e forniture previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
(IVA esclusa)

-  €                        

B16
Accatastamento
(CNPAIA+IVA esclusa)

3.000,00 €              

C 5.160,74 €
C1 CNPAIA  Spese tecniche per studio fattibilità tecnica ed economica CNPAIA 4% 500,00 €                 

C2
CNPAIA Spese tecniche per studio definitivo, permissistica, CSP  (Coordinamento Sicurezza in 
fase di Progettazione), schema di contratto, capitolato speciale d'appalto

CNPAIA 4% 656,00 €                 

C3 CNPAIA Spese tecniche per studio esecutivo CNPAIA 4% 131,20 €                 

C4
CNPAIA Spese tecniche CSE (Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione) + 
Aggiornamento PSC

CNPAIA 4% 1.694,38 €              

C5 CNPAIA Spese tecniche Direzione di Lavori CNPAIA 4% 1.549,14 €              

C6
CNPAIA Prove di laboratorio ai sensi della Normativa vigente per caratterizzazione 
ambientale terre e rocce

- -  €                        

C7 CNPAIA Collaudo statico CNPAIA 4% 92,73 €                    
C8 CNPAIA Collaudo tecnico amministrativo CNPAIA 4% 387,29 €                 
C9 CNPAIA Commissioni e spese di pubblicità - -  €                        
C10 CNPAIA Spese di segreteria/bolli Commissioni e spese di pubblicità - -  €                        

C11
CNPAIA Allacciamenti ai pubblici esercizi (all' energia elettrica con aumento di potenza). 
Potenza richiesta 2850W - importo comprensivo di quota di potenza+contributo al 
distributore in quota+oneri amministrativi

- -  €                        

C12 CNPAIA Imprevisti  (è da intendersi 2,5% di A) - -  €                        
C13 CNPAIA Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i.  (2,0% di A) - -  €                        
C14 CNPAIA Supporto al RUP: Verifica  della progettazione - -  €                        
C15 CNPAIA Lavori in economia e forniture previsti in progetto ed esclusi dall'appalto - -  €                        
C16 CNPAIA Accatastamento CNPAIA 5% 150,00 €                 

D 346.920,33 €
DA IVA di A IVA 22% 280.501,65 €         
D1 IVA Spese tecniche per studio fattibilità tecnica ed economica IVA 22% 2.860,00 €              

D2
IVA Spese tecniche per studio definitivo, permissistica, CSP  (Coordinamento Sicurezza in fase 
di Progettazione), schema di contratto, capitolato speciale d'appalto

IVA 22% 3.752,32 €              

D3 IVA Spese tecniche per studio esecutivo IVA 22% 750,46 €                 

D4
IVA Spese tecniche CSE (Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione) + Aggiornamento 
PSC

IVA 22% 9.691,83 €              

D5 IVA Spese tecniche Direzione di Lavori IVA 22% 8.861,10 €              

D6
IVA Prove di laboratorio ai sensi della Normativa vigente per caratterizzazione ambientale 
terre e rocce

IVA 22% 220,00 €                 

D7 IVA Collaudo statico IVA 22% 530,42 €                 
D8 IVA Collaudo tecnico amministrativo IVA 22% 2.215,27 €              
D9 IVA Commissioni e spese di pubblicità IVA 22% 319,40 €                 
D10 IVA Spese di segreteria/bolli Commissioni e spese di pubblicità - -  €                        

D11
IVA Allacciamenti ai pubblici esercizi (all' energia elettrica con aumento di potenza). Potenza 
richiesta 2850W - importo comprensivo di quota di potenza+contributo al distributore in 
quota+oneri amministrativi

IVA 22% 30.776,87 €            

D12 IVA Imprevisti  (è da intendersi 2,5% di A) IVA 22% 5.747,98 €              
D13 IVA Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i.  (2,0% di A) - -  €                        
D14 IVA Supporto al RUP: Verifica  della progettazione - -  €                        
D15 IVA Lavori in economia e forniture previsti in progetto ed esclusi dall'appalto - -  €                        
D16 IVA Accatastamento IVA 22% 693,00 €                 

A+B+C+D TOTALE QUADRO ECONOMICO (CNPAIAL e IVA inclusi) 1.923.862,91 €
A+B TOTALE QUADRO ECONOMICO (CNPAIAL e IVA esclusi) 1.571.781,84 €

QUADRO ECONOMICO
- PROGETTO DEFINITIVO -

IMPORTO APPALTO LAVORI (IVA esclusa)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  (CNPAIA e IVA esclusi)

IVA

CNPAIA


